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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Intonaco traspirante a base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana, sabbie naturali, speciali
001.PA additivi e microfibre, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili da  ...  sul supporto

inumidito, in uno spessore di non superiore a 2 mm per ogni singola mano, con una spatola
metallica piana.

SOMMANO mq. 11,33 34,99 396,44 3,57 0,900

2 Revisione dell'impianto elettrico esistente compresa l'eventuale sostituzione di connettori (cavi) e/
002.PA o elementi terminali (frutti, interruttori, prese), integrazione di tutti i pun ...  al fine di mettere a

norma ed adeguare alle vigenti normative in materia l'intero impianto elettrico e d'illuminazione.
SOMMANO a corpo 1,00 6´073,68 6´073,68 66,81 1,100

3 Revisione dell'impianto anti-intrusione esistente ed eventuale integrazione di sensori e/o moduli,
003.PA alimentatori, sirene, centraine di controllo, la sostituzione e/o integrazione di ...  occorrente per

dare l'impianto perfettamente funzionante ed in grado di assicurare la dovuta sicurezza degli
ambienti.

SOMMANO a corpo 1,00 3´557,87 3´557,87 39,14 1,100

4 Pulizia di pavimento in cotto, da eseguirsi mediante: -
004.PA - spazzolatura a secco e bagnatura con acqua, effettuata mediante utilizzo di detergente

disincrostante a base di acidi ta ... traccio o spandicera di cera liquida tipo FINSETA o
FINLUCIDA eventuale lucidatura a pavimento asciutto con disco rosso.

SOMMANO mq. 441,94 17,34 7´663,24 68,97 0,900

5 Impianto d'illuminazione a fibre ottiche costituito da:
005.PA - 1 alimentatore 220V

- 4 terminali luminosi
- interruttore di accensione
- N. 4 Cavi Fibra Ottica ST/ST - 50/125, 20m/c ... ni di progetto e/o alle indicazioni della DD.LL. e
quant'altro occorrente per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 1´401,87 4´205,61 46,26 1,100

6 Sistema espositivo a parete, così composto: - Struttura portante in profilati metallici zincati a
006.PA caldo, a maglia ortogonale, da fissare a parete mediante tasselli, asolati in vert ... media a ml.

degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantità necessaria ad esporre gli oggetti
museali.

SOMMANO ml 23,95 841,36 20´150,57 181,36 0,900

7 Vetrina verticale isolata, così composta:
007.PA - Struttura portante in profilati metallici zincati a caldo, a maglia ortogonale, regolabile su piedini in

acciaio inox.
- Tamponamento  ... a completa degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantità
necessaria ad esporre gli oggetti museali.

SOMMANO cadauno 4,00 2´311,08 9´244,32 83,20 0,900

8 Vetrina orizzontale isolata, così composta: -Struttura portante in profilati metallici zincati a caldo, a
008.PA maglia ortogonale, regolabile su piedini in acciaio inox.

-Tamponamento s ... a completa degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantità
necessaria ad esporre gli oggetti museali.

SOMMANO cadauno 2,00 5´280,18 10´560,36 95,04 0,900

9 Software di gestione museo e biblioteca, si prevede: fornitura di un sistema hardware (iPad3) e
009.PA software per il monitoraggio dei flussi degli utenti del museo e della biblioteca. L ...  del museo e

biblioteca, completo di licenza d'uso, manuali d'uso e lezioni esplicative delle modalità di
funzionamento.

SOMMANO cadauno 1,00 3´150,27 3´150,27 34,65 1,100

10 Sistema di collettori solari con bollitore di accumulo, costituito dai seguenti elementi:
010.PA - n. 3 collettori SK500 aventi superficie lorda di 2.57 mq (1.24x2.01 ml), una capacità d ... nzione

ed il collaudo della stessa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´982,79 3´982,79 43,81 1,100

11 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 4, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
012.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO mq 11,73 132,01 1´548,48 13,94 0,900

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 70´533,63 676,75
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R I P O R T O 70´533,63 676,75

12 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 6, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
013.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO mq 51,30 170,42 8´742,54 78,68 0,900

13 Fondo fissante, ancorante ed isolante per tinteggiatura con pittura a base di silicato di potassio ed
014.PA inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a

pennello.
SOMMANO m² 1´348,76 2,61 3´520,27 31,68 0,900

14 Pavimentazione in ACCIOTTOLATO di fiume a disegno, ottenuto con pietrame tondo di fiume
015.PA delle dim. min. di mm. 150 e max di mm. 250, spessore richiesto min. mm. 60.

La pavimentazi ... i, battitura, innaffiatura e sigillatura dei giunti e tutto quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

SOMMANO mq 172,30 74,47 12´831,18 115,48 0,900

15 Sistema di drenaggio a fessura delle acque superficiali, mediante canaletta di raccolta interrata in
016.PA calcestruzzo polimerico e fessura di captazione con alette di lamiera zincata s ... e, sentieri,

piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm LA12xL100 cm ed
altezza cm 8.

SOMMANO cad 19,00 66,36 1´260,84 11,35 0,900

16 Vaschetta d'ispezione del canale di raccolta, interrata,  in lamiera zincata sp. 20/10 con cestello
017.PA estraibile dotato di manici e chiusino a riempimento, in opera entro scavo di fo ... e, sentieri,

piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm LA12xL50 cm ed
altezza cm 24.

SOMMANO cad 7,00 98,16 687,12 6,18 0,900

17 Recupero di paramento murario in pietrame compreso scarnitura delle vecchie malte, lavaggio
018.PA con idropulitrice e spazzolatura metallica del pietrame per liberarlo da incrostazioni d ... d' della

Basf. Obbligo di campionatura di cantiere fino all'accettazione della D.LL. Misurazione per mq.
netto eseguito.

SOMMANO mq 30,43 40,84 1´242,76 11,18 0,900

18 Protezione di paramenti murari entro e fuori terra mediante applicazione di boiacca
019.PA impermeabilizzante bicomponente a base di bentoniti sodiche modificate da dare a rullo o a

pennello in tre mani fresco su fresco, in grado di impedire infiltrazioni di acqua e umidità.
SOMMANO mq 173,47 41,66 7´226,76 65,04 0,900

19 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante applicazione in due mani
020.PA date a pennello di tampico di malta speciale antisale a base di calce idraulica, silice c ... ggetto

del trattamento; spessore minimo di 3,00 mm in due mani. Risanamento di paramenti murari con
problemi di umidità.

SOMMANO mq 30,43 37,81 1´150,56 10,36 0,900

20 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliossaniche da
021.PA dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratter ... esi il tiro e il

calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 174,26 8,80 1´533,49 13,80 0,900

21 Coibentazione di solai con pannelli in fibra di legno, spessore mm. 80.
022.PA Lavorazioni previste:

- fornitura di pannelli isolanti in fibra di legno prodotti con scarti di segherie ... rato alla parete con
un tassello in ogni angolo ed uno al centro.
In opera compreso materiale e mano d'opera occorrente

SOMMANO mq 287,98 40,11 11´550,88 127,06 1,100

22 Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e argilla
023.PA espansa, sughero e diatonite, oltre a speciali additivi. Spessore finito da 3,00 cm ... meccanica.

Compreso lo strato di rasatura finale in tonachino di calce precolorato, in tinte chiare, a scelta
della DL.

SOMMANO mq 807,70 69,92 56´474,38 621,22 1,100

23 Impermeabilizzazione degli elementi lapidei con sigillante bentonico, previa scarnificazione
024.PA profonda dei giunti e pulizia con idropulitrice a pressione controllata, compresi il tiro e il calo dei

materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 33,41 40,80 1´363,13 12,27 0,900

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 178´117,54 1´781,05
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24 Finestre e porte-finestre in legno castagno lamellare, vetrocamera stratificato b.e.
025.PA Fornitura e posa in opera di finestre e porte-finestre in legno lamellare di castagno di prima ...

anta o vasistas, completo di serramenta, accessori di movimentazione e quant'altro necessario
per dare finito il lavoro.

SOMMANO mq 30,63 610,92 18´712,48 168,41 0,900

25 Scuretti in legno castagno massello per finestra e pannello interno in multistrato dallo spessore di
026.PA mm 8.

Verniciatura: Ciclo quattro mani ecologico all'acqua consistente in: tra ... anta o vasistas,
completo di serramenta, accessori di movimentazione e quant'altro necessario per dare finito il
lavoro.

SOMMANO cadauno 17,00 218,53 3´715,01 33,44 0,900

26 Portone in legno lamellare di castagno.
027.PA Fornitura e posa in opera di portone in legno lamellare di castagno di prima scelta, nelle misure

definite da abaco serramenti, composto da ...  (qui compreso), completo di serramenta, accessori
di movimentazione e quant'altro necessario per dare finito il lavoro.

SOMMANO mq 4,57 1´472,02 6´727,13 60,54 0,900

27 Sovrapprezzo all'art. 040.PA per rivestimento della parte basamentale del portone con lamiera in
028.PA ottone, sp. 20/10 fissata con bugne decorative a punta di diamante

SOMMANO cadauno 2,00 299,83 599,66 5,40 0,900

28 PORTA INTERNA IN LAMINATO PLASTICO  dim.(70/80/90 x 210) cm.,
029.PA Porta interna in legno di abete, tamburata a struttura cellulare ad un'anta cieca liscia, dimensioni

standard luce ne ... ro in alto, tagli e sfridi, incidenze varie, pulizia finale. e quanto altro per dare
compiuto il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 342,80 2´742,40 24,68 0,900

29 Porta interna in legno massello di castagno, dim. 80/120(90+30) x 210 cm, compreso di
030.PA serramenta ed accessori di movimentazione, composto dai seguenti elementi principali:

Profilo ...  posto in opera, completo di serramenta, accessori di movimentazione e quant'altro
necessario per dare finito il lavoro.

SOMMANO cadauno 4,00 926,71 3´706,84 33,36 0,900

30 Pavimentazione in conglomerato di frantumi di laterizi e pietrisco (cocciopesto), impastati con
031.PA malta di calce e pozzolana dello spessore di 8 cm circa, dato in opera anche sagomat ... asso a

spugna, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: ai
piani superiori

SOMMANO mq 133,60 55,48 7´412,13 66,71 0,900

31 Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 8/9 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
032.PA dimensione, montata in mezzeria del vano murario esistente su squadri in acciaiio in ... io e

quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per dim. inferiori ad 1,5 mq. si applica
1,5 mq.

SOMMANO mq. 2,10 180,48 379,01 3,41 0,900

32 Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 6/7 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
033.PA dimensione, montata in mezzeria del vano murario esistente su squadri in acciaiio in ... e quanto

altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per dim. inferiori ad 1,5 mq. si applica 1,5 mq.

SOMMANO mq. 7,50 125,91 944,33 8,50 0,900

33 Parete vetrata con porta scorrevole a due ante, dim. 140x220 cm., costituita da:
035.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsias ... do

i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformità a
campionatura approvata.

SOMMANO cadauno 1,00 1´901,43 1´901,43 17,11 0,900

34 Parete vetrata con porta scorrevole a due ante, dim. 140x220 cm., costituita da:
036.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsias ... do

i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformità a
campionatura approvata.

SOMMANO cadauno 1,00 1´799,01 1´799,01 16,19 0,900

35 Parete vetrata con porta ad anta a libro, dim. 450x320 cm., costituita da:
037.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsiasi

dime ... do i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformità a
campionatura approvata.

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 226´756,97 2´218,80
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R I P O R T O 226´756,97 2´218,80

SOMMANO cadauno 1,00 4´601,07 4´601,07 41,41 0,900

36 Rampa per l'accesso disabili ad ambiente con dislivello non superiore a cm. 30, da realizzarsi con
038.PA struttura in legno, poggiata sul pavimento esistente, e rifinita con telo in pvc  ... opera completa di

corrimano a parete, di raccordi / coprifilo in alluminio e quant'altro per dare compiuto il lavoro.
SOMMANO a corpo 1,00 1´406,27 1´406,27 12,66 0,900

37 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 3, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
039.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO mq 8,92 93,61 835,00 7,52 0,900

38 Sostituzione dell'attuale caldaia a basamento con un sistema costituito da:
040.PA - n° 1 pompa di calore aria-acqua a condensazione ad assorbimento acqua-ammoniaca

alimentata a gas, per ... collegamento elettrico, ed idraulico ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 22´047,26 22´047,26 242,52 1,100

39 Vaso a sedere "sospeso" in vetrochina colore bianco completo di: cassetta di scarico ad incasso
041.PA in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietil ...  alle stesse, ogni

altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 466,05 1´864,20 11,19 0,600

40 Lavabo rettangolare sospeso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di: gruppo di
042.PA erogazione monocomando ad anelli ceramici, con scarico corredato di raccordi e filtro ... alle

stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 401,68 1´606,72 9,64 0,600

41 Cordoni di pietra locale compatta, lucidabile, da decorazione e da  costruzione, tipo
043_PA "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia calcarea lucidabile, prevalentemente costituita da minerali

... trasporto a rifiuto del materiale di risulta,  pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al M.L., in opera.

SOMMANO ml 212,70 47,87 10´181,95 112,00 1,100

42 Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura, eseguito con piccoli mezzi
045.PA meccanici.

SOMMANO m³ 25,50 24,39 621,95 6,22 1,000

43 Montascale per il trasporto di persona con / senza sedia a rotelle, adatto ed omologato anche per
046.PA esterni, dislivello max piani uno, completo di n. 2 radiocomandi per la chiamata a ... ssiva / Doppia

barra di protezione integrale e motorizzata / Manovra a mano / Posti comando dotati di chiave
estraibile.

SOMMANO cadauno 2,00 12´902,49 25´804,98 232,24 0,900

44 Monitor 55" D-LED 60Hz stand alone h16, dim. 123,06 X 70,69 X 4,99 cm., Luminosità \
047.PA   candelaggio350 nit, RisoluzioneFull HD (1920X1080) 16:9.

Fornito in opera montato a parete su idonea staffa.
SOMMANO cadauno 1,00 1´890,09 1´890,09 17,01 0,900

45 Fornitura di display con schermo multi-touch screen da 32", tecnologia LED Full HD, dimensioni
048.PA L779 P78 H471 mm.

SOMMANO cadauno 1,00 2´018,10 2´018,10 18,16 0,900

46 Fornitura di Personal PC All in One, con monitor da 21,50"; RAM 4 GB; processore  Intel Core i5,
049.PA 64 bit: sistema operativo Windows 8.1 Professional, UPS Gruppo di continuità per PC con

potenza nominale 400 VA /  240 W, autonomia batteria 10 minuti.
SOMMANO cadauno 3,00 1´126,05 3´378,15 30,40 0,900

47 Fornitura di stampante multifunzione laser colore, con funzione stampa, copia e scansione,
050.PA formato A4, wireless, Copia: Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI, Velocità di cop ...

copie: 25 - 400%, Massimo numero di copie: 99 copie.
Compreso trasporto, montaggio, configurazione, messa in funzione.

SOMMANO cadauno 1,00 340,63 340,63 3,07 0,900

48 Fornitura di stampante multifunzione a colori Ink Jet A3 Wifi, con funzione di stampa,  copia e
051.PA scansione; formato A3..

SOMMANO cadauno 2,00 391,83 783,66 7,05 0,900

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 304´137,00 2´969,89
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49 Strato drenante continuo orizzontale o verticale, con impiego di pietrame calcareo di pezzatura da
052.PA mm. 40 a mm. 70, movimentato e posato in opera con mezzo meccanico o a mano se ne ... pato.

In opera ben compattato, compreso ogni onere per dare compiuto il lavoro, compresi gli oneri per
trasporto e noli.

SOMMANO mc 4,48 17,64 79,03 0,71 0,900

50 Lampada SA a bandiera, plafone, sospensione, con pittogramma "Exit", lampada LED 5W.
053.PA Corpo: In tecnopolimero, Riflettore: In plexiglass trasparente con micro finitura studiata per ...

ORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione
secondo le norme EN60529.

SOMMANO cadauno 24,00 189,22 4´541,28 49,95 1,100

51 Lampada SE a plafone, incasso, lampada LED.
054.PA SOMMANO cadauno 24,00 189,22 4´541,28 49,95 1,100

52 Armatura plafone STAGNA in policarbonato, 10W, dim. 690x92x97 mm.
055.PA Corpo lampada in policarbonato infrangibile, con un grado di protezione IP66, con struttura

rinforzata da nervatu ... a tot. 11/20/26.5W) vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione
rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.

SOMMANO cadauno 13,00 160,03 2´080,39 22,88 1,100

53 Lampada d'emergenza STAGNA rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale
056.PA plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, s ...

limentazione ordinaria220 V c.a., 120' di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con
lampade LED 36 W, IP 55.

SOMMANO cad 7,00 262,02 1´834,14 20,18 1,100

54 Apparecchio da installazione a parete, con lampada LED, 29 lm, 6,5 W, dim. L120xH120xP130
057.PA mm.

CORPO lampada in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'os ... 3,5
(Ø 6÷12 mm). Classe di isolamento: CLASSE II.
Tecnologia LED di ultima generazione 3200K - 230V - 380 lm - CRI 80.

SOMMANO cadauno 5,00 225,07 1´125,35 12,38 1,100

55 Apparecchio da installazione a parete, con lampada LED, ad emissione doppia, 786 lm, 24 W,
058.PA dim. L290xH43xP105 mm.

CORPO lampada in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elev ... e LOOK L 290mm.
Classe di isolamento: CLASSE I.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K - 230V - 2016 lm - CRI 90.

SOMMANO cadauno 36,00 180,27 6´489,72 71,39 1,100

56 Apparecchio a sospensione con sorgenti LED, 3905 lm, 53 W, dim. L1381xH26xP165 mm.
059.PA CORPO in profilo di alluminio particolarmente sottile, con grado di protezione IP 20.

DIF ... rente, integrato all'interno del modulo.
Tecnologia LED di ultima generazione, 4000K. Efficienza luminosa: 73,68 lm/W.

SOMMANO cadauno 20,00 490,62 9´812,40 107,94 1,100

57 Binario elettrificato, dim. 3000 mm.
060.PA Costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori in rame secondo le norme EN

60570. I conduttori sono racchiusi in pro ... ttrica trifase 220/380V permette un carico complessivo
di 16 A che corrisponde a 10500 V/A suddivisibili sui 3 circuiti.

SOMMANO cadauno 20,00 97,39 1´947,80 17,53 0,900

58 Proiettore orientabile con sorgenti LED, con Ottica wall-washer, 1456 lm, 39 W, dim. diam.123
061.PA L213xH245 mm.

CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplasti ... otto. Angolo di apertura
48° / 32°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K. Efficienza luminosa: 37,35 lm/W.

SOMMANO cadauno 27,00 350,76 9´470,52 104,18 1,100

59 Proiettore orientabile con sorgenti LED, 3897 lm, 50 W, dim. diam.142 L258xH293 mm.
062.PA CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazio ...

lo di apertura 48°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 4000K . Efficienza luminosa: 75,82 lm/W. Rendimento
78%.

SOMMANO cadauno 17,00 350,76 5´962,92 65,59 1,100

60 Proiettore spot orientabile con sorgenti LED, 1166 lm, 18 W, dim. diam.156 L215xH258 mm.
063.PA CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una ro ...

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 352´021,83 3´492,57



Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini
pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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ertura 48°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K - CRI>90. Efficienza luminosa: 64,82 lm/W.
Rendimento 73%.

SOMMANO cadauno 25,00 373,33 9´333,25 102,67 1,100

61 Apparecchio lineare da installazione a terra, con lampada LED, 24 lm, 15 W, dim. L493xH93xP70
064.PA mm.

CORPO in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elev ... ampada
laterale senza rimuovere il diffusore. Classe di isolamento: CLASSE III.
Tecnologia LED di ultima generazione.

SOMMANO cadauno 8,00 324,80 2´598,40 28,58 1,100

62 Apparecchio lineare ad incasso, con lampada LED, da installarsi in alzata dei gradini, 67 lm, 8,3
065.PA W, dim. L130xH65xP50 mm.

CORPO in alluminio primario pressofuso EN AB-47100  ... di alimentazione . Classe di
isolamento: CLASSE I
Tecnologia LED di ultima generazione 3000K - 230V - 530lm - CRI 80

SOMMANO cadauno 20,00 202,84 4´056,80 44,62 1,100

63 Apparecchio circolare ad incasso a terra,con lampada LED, 1000 lm, 14 W, dim. diam. 200 mm,
066.PA H 245 mm.

CORPO in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 a ... mente
l'apparecchio. Classe di isolamento: CLASSE I
Tecnologia LED di ultima generazione 3000K - 230V - 1470lm - CRI 90

SOMMANO cadauno 2,00 582,23 1´164,46 12,81 1,100

64 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con
067.PA staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automa ... ai

radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto
portata operativa 12 m

SOMMANO cad 22,00 151,29 3´328,38 29,96 0,900

65 Impianto di ventilazione meccanica controllata, a doppio flusso, con recupero di calore (VMC), da
068.PA realizzarsi con unità di ventilazione meccanica centralizzata o, in alternativa, c ... e (MD).

In opera comprese le opere murarie, accessori e staffaggi e quant'altro occorrente per dare
compiuto il lavoro.

SOMMANO a corpo 1,00 22´402,74 22´402,74 246,43 1,100

66 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico integrato sulla copertura dell'edificio tipo
069.PA Techtile della REM o equivalente costituito da dei supporti sui quali installare mod ...  parere

preventivo che per il collaudo finale necessario per il rilascio della relativa autorizzazione al
funzionamento.

SOMMANO a corpo 1,00 19´603,25 19´603,25 215,64 1,100

67 Fornitura e posa in opera di staffe paraneve in rame. Nel prezzo si intendono compresi e
070.PA compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, ... l taglio, lo

sfrido, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 356,49 5,31 1´892,96 17,04 0,900

68 Onduline sottocoppo delle dimensioni di cm. 95 x 200 fissate sul piano di sottofondo con chiodi o
071.PA tasselli ad espansione della lunghezza idonea a garantire un adeguato fissaggio ne ... ni laterali e

longitudinali , oneri per la sicurezza e quanto altro occorre per dare compiuto il lavoro a regola
d'arte.

SOMMANO m2 118,83 25,29 3´005,21 27,05 0,900

69 Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame, completi di chiodi in rame e quanto altro necessario
072.PA per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 712,98 4,59 3´272,58 29,45 0,900

70 Rimontaggio di manto di copertura di tetti in coppi in argilla, a qualsiasi altezza e di qualsiasi
073.PA pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei ma ... ti e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con sostituzione del 30% di
coppi.

SOMMANO mq 118,83 24,34 2´892,32 28,92 1,000

71 Revisione dell'impianto termico esistente, con esecuzione delle seguenti lavorazioni:
074.PA - sostituzione e/o integrazione di collettore esistente;

- rimozione di tubazioni esistenti; ... ccorrente, i ripristini e quant'altro necessario per dare

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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l'impianto perfettamente funzionante in tutti gli ambienti.
SOMMANO a corpo 1,00 3´002,27 3´002,27 33,02 1,100

72 Sistema di videosorveglianza esterno costituito dai seguenti elementi:
075.PA - n. 4Telecamera dome 360° day&night Super Dynamic III CCD 1/4" a scansione progressiva,

768x494 pixels.
S ... nzione ed il collaudo della stessa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 10´782,00 10´782,00 77,63 0,720

73 Parete vetrata con porta ad anta a libro, dim. 350x295 cm., costituita da:
076.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsiasi

dime ... do i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformità a
campionatura approvata.

SOMMANO cadauno 1,00 3´277,98 3´277,98 29,50 0,900

74 Liste in economia per mano d'opera fino alla concorrenza di Euro 12.000,00.
077.PA SOMMANO cadauno 1,00 11´970,19 11´970,19 107,73 0,900

75 Liste in economia per forniture fino alla concorrenza di Euro 7.000,00.
078.PA SOMMANO cadauno 1,00 6´951,37 6´951,37 62,56 0,900

76 Liste in economia per noli e trasporti fino alla concorrenza di Euro 1700,00.
079.PA SOMMANO cadauno 1,00 1´766,88 1´766,88 15,90 0,900

77 SEGNALETICA INTERNA su SUPPORTO in PEXI-GLASS o FOREX.
080.PA Fornitura e posa in opera di sistema di segnaletica modulare standardizzato costituito da supporto

in lastre di pexiglass di ... , si riferisce allo sviluppo delle dimensioni di ciascun supporto, ed è
comprensivo dell'onere di montaggio alla parete.

SOMMANO m2 4,00 244,30 977,20 3,91 0,400

78 Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: Smontaggio
A.09.002.a della ferramenta e serramenta esistente;carteggiatura critica degli strati  di pi ... tare  a nudo il

metallo,  trattamento con  convertitore di  ruggine e rimontaggio in opera.   Per infissi  con  scuretti
SOMMANO mq 26,90 184,08 4´951,75 59,42 1,200

79 Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: -Smontaggio
A.09.003.a della ferramenta  e  serramenta;  scartavetratura  delle  pitture;  consolidamento  e  r ... tamento

con  convertitore  di  ruggine;  rimontaggio  delle  ferramenta e serramenta; rimontaggio in opera
dell'infisso

SOMMANO mq 4,05 224,66 909,87 8,55 0,940

80 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli
A.11.014.b morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della  ... cazione di

compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio).  in
fascia media

SOMMANO mq 4,10 122,11 500,65 15,02 3,000

81 Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
C.01.040.010 idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle nor ... dature e ogni altro
.a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 20 mm, spessore 3,4

mm
SOMMANO m 25,00 9,88 247,00 1,25 0,506

82 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e posta in opera, per linee
C.01.090.030 con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, ... ltresì, ogni onere e
.g magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9

mm
SOMMANO m 25,00 24,70 617,50 3,00 0,486

83 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e
C.03.010.010 innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di casset ...  i fori e
.b ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 3+3 da 3/4"

x 12 mm
SOMMANO cad 2,00 127,15 254,30 1,24 0,488

84 Isolamento, fornito e posto in opera, per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC
C.05.010.055 densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente d ... tero per dare
.e il lavoro finito a perfetta regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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1"1/2
SOMMANO m 25,00 8,97 224,25 1,00 0,446

85 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
E.01.015.010 fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere
.a e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3

mc)
SOMMANO mc 84,10 4,66 391,91 0,84 0,215

86 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
E.01.020.020 sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo  ... ogni onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3

mc)
SOMMANO mc 4,72 121,97 575,70 0,71 0,123

87 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,
E.01.040.020 scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni
.b onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

cave
SOMMANO mc 1,04 32,21 33,50 0,04 0,124

88 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
E.01.050.015 demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli
.a oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

SOMMANO mc 157,44 30,90 4´864,90 6,28 0,129

89 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
E.01.050.030 demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
.a SOMMANO mc 69,28 44,44 3´078,80 4,16 0,135

90 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il
E.01.050.040 carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il
.a funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso

SOMMANO mc 34,64 41,60 1´441,02 1,73 0,120

91 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D
E.03.010.010 max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o
.c necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.

Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 21,81 115,71 2´523,64 3,05 0,121

92 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.030 massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
.a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di

esposizione XC1 - XC2
SOMMANO mc 7,79 130,56 1´017,06 1,25 0,123

93 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e
.b misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture

in elevazione
SOMMANO mq 13,94 30,17 420,57 0,56 0,133

94 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
.a quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

SOMMANO kg 57,60 1,43 82,37 0,58 0,699

95 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
.b quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete

elettrosaldata
SOMMANO kg 626,99 1,54 965,56 6,26 0,649

96 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di
E.07.020.010 impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per sp ...
.a medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte In argilla espansa
SOMMANO mq 66,18 21,06 1´393,75 1,98 0,142

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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97 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un
E.08.080.010 peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano
.c di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm -

REI 180
SOMMANO mq 46,94 37,18 1´745,23 2,34 0,134

98 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie
E.11.070.020 pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri  ...  di appoggio,
.g e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro

100 mm
SOMMANO m 24,10 44,58 1´074,38 1,45 0,135

99 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati,
E.11.070.030 compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... e e
.g magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo:

In rame da 8/10
SOMMANO mq 60,70 72,63 4´408,64 5,47 0,124

100 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di
E.12.070.060 cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro
.a compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro

SOMMANO mq 7,77 36,28 281,90 0,39 0,138

101 Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di
E.12.070.080 granulometria 14 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato fi ... re,
.a ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Strato di zavorramento con

ghiaia tonda di fiume
SOMMANO mq 22,40 46,72 1´046,53 1,34 0,128

102 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in
E.12.070.090 polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... d alta densità
.a a forma semisferica e con profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di strutture

interrate
SOMMANO mq 18,40 6,90 126,96 0,18 0,145

103 Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e
E.13.000.010 cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli
.e eventuali incastri a muro, nonché‚ ogni onere e magistero Di lastre di marmo

SOMMANO mq 37,68 39,06 1´471,78 1,88 0,128

104 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20
E.13.030.010 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di ... agistero
.a per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore

8÷10 mm
SOMMANO mq 28,63 36,76 1´052,44 1,43 0,136

105 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su
E.13.040.010 sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello  ...  ed
.a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm,

in pasta rossa
SOMMANO mq 66,18 46,92 3´105,17 3,97 0,128

106 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e
E.14.030.030 travertini
.a SOMMANO mq 71,95 38,77 2´789,51 3,60 0,129

107 Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm),
E.14.030.040 lisciato a mola per pietre tenere e marmi
.a SOMMANO m 50,10 5,68 284,56 0,50 0,176

108 Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere
E.14.030.085 e marmi
.a SOMMANO m 9,70 28,41 275,58 0,39 0,141

109 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima
E.15.020.010 scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo  ... ra finale e
.e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm,

bianche

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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SOMMANO mq 125,06 37,00 4´627,22 6,25 0,135

110 "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo
E.15.080.040 collante" "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con
.a idoneo collante"

SOMMANO mq 6,67 8,53 56,90 0,07 0,117

111 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla
E.17.010.020 struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... gistero per dare
.b il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15

mm
SOMMANO mq 47,10 28,69 1´351,30 1,88 0,139

112 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso
E.18.045.010 ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm
.d SOMMANO m 60,00 15,19 911,40 1,20 0,132

113 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera
E.18.055.010 compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale Con attuatore
.b SOMMANO cad 6,00 172,77 1´036,62 1,32 0,127

114 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in
E.18.075.045 opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna
.b SOMMANO cad 2,00 175,97 351,94 0,44 0,125

115 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
E.19.010.070 quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... uggine e ogni altro
.c onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici

SOMMANO kg 242,60 5,80 1´407,08 7,27 0,517

116 Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completo della ferramenta
E.19.030.040 occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti i ... e magistero per
.a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati

SOMMANO kg 94,50 6,02 568,89 2,83 0,498

117 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione
E.19.040.030 in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...
.b lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per

strutture leggere
SOMMANO kg 242,60 1,08 262,01 0,00

118 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle
E.21.010.005 superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di
.b appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco

sintetico
SOMMANO mq 1´299,19 9,49 12´329,31 12,95 0,105

119 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita
E.21.020.050 a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e
.a quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta

copertura
SOMMANO mq 1´348,76 10,74 14´485,68 13,48 0,093

120 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro
E.21.050.030 lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
.b SOMMANO m 737,20 3,19 2´351,67 0,00

121 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
I.01.010.015. con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ... ltro onere e magistero
a per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti

SOMMANO cad 5,00 77,08 385,40 1,85 0,480

122 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con
I.01.010.040. rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ...  onere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti
SOMMANO cad 10,00 65,08 650,80 3,20 0,492

123 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera
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R I P O R T O 547´233,07 4´798,59

I.01.010.045. all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle
a apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per

ambienti civili
SOMMANO cad 10,00 52,98 529,80 2,60 0,491

124 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm
I.01.030.080. fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme  ... ere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per

persone disabili
SOMMANO cad 1,00 2´977,66 2´977,66 14,47 0,486

125 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera,
I.03.010.010. con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e
g ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110

mm
SOMMANO m 40,00 13,75 550,00 2,80 0,509

126 Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la
I.03.010.050. trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, fornito e posto i ... arte. Il costo
h è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno

110 mm
SOMMANO m 40,00 16,03 641,20 3,20 0,499

127 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, forniti e posti in
M.07.010.010 opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di ... o e ogni altro
.c onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento

900 mm
SOMMANO cad 16,00 25,90 414,40 2,08 0,502

128 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.035 fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro
.a finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o

frazione
SOMMANO mq 1´056,00 24,46 25´829,76 31,77 0,123

129 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.035 fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... ito a perfetta
.b regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il

1°mese
SOMMANO mq/30gg 5´280,00 1,99 10´507,20 0,00

130 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura
R.02.015.010 di vecchie tinteggiature
.a SOMMANO mq 1´239,02 2,78 3´444,48 0,00

131 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
R.02.015.040 non inferiore a 20÷30 atm Con acqua
.a SOMMANO mq 825,81 8,35 6´895,51 8,27 0,120

132 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
R.02.015.040 non inferiore a 20÷30 atm Con sabbia micronizzata
.b SOMMANO mq 58,27 10,90 635,14 0,58 0,092

133 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a
R.02.020.010 mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura
.b in pietrame

SOMMANO mc 0,43 139,23 59,87 0,07 0,122

134 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
R.02.020.030 materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm
.b SOMMANO mq 34,94 8,26 288,60 0,35 0,121

135 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa
R.02.025.010 l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... asporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino

a 3 m²
SOMMANO mq 15,01 9,01 135,24 0,15 0,111

136 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
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R I P O R T O 600´141,93 4´864,93

R.02.025.030 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino

a 3 m²
SOMMANO mq 35,59 7,26 258,38 0,36 0,138

137 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.050 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... orto e
.b accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da

3,01 a 5 m²
SOMMANO mq 3,08 7,06 21,74 0,03 0,142

138 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata,
R.02.025.060 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... asporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino

a 3 m²
SOMMANO mq 13,22 8,32 109,99 0,13 0,120

139 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque
R.02.040.010 mezzo Muratura di mattoni
.c SOMMANO mc 3,15 355,85 1´120,93 1,39 0,124

140 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
R.02.045.010 murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a SOMMANO cad 6,00 6,95 41,70 0,06 0,144

141 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione
R.02.050.010 anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a SOMMANO mq 825,81 5,07 4´186,86 8,25 0,197

142 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di
R.02.055.010 adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W
.a Rimozione di caldaia murale

SOMMANO cad 2,00 18,09 36,18 0,04 0,111

143 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee
R.02.060.022 e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi
.a l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a

10 cm
SOMMANO mq 81,47 14,15 1´152,80 1,63 0,141

144 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di
R.02.060.032 rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
.a SOMMANO mq 44,31 6,26 277,38 0,44 0,160

145 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a
R.02.060.040 mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.a SOMMANO mq 43,79 8,35 365,65 0,44 0,120

146 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso,
R.02.060.045 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica
.a controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di

maiolica o marmo
SOMMANO m 57,30 1,40 80,22 0,00

147 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con
R.02.060.050 eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
.a SOMMANO mq 35,00 10,44 365,40 0,35 0,096

148 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile
R.02.090.030 e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Tegole e coppi in laterizio
.c SOMMANO mq 118,83 9,04 1´074,22 1,19 0,111

149 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il
R.02.090.060 calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali
.a di gronda in lamiera o pvc

SOMMANO m 41,80 5,58 233,24 0,42 0,179

150 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
R.05.030.010 comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ...

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 609´466,62 4´879,66



Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini
pag. 13

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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.b magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di
murature: In mattoni pieni

SOMMANO mc 5,45 460,45 2´509,45 3,11 0,124

151 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di
R.05.030.020 mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimen ... ature
.d provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a 1,60 m spessori fino a 60 cm

con IPE 180
SOMMANO cad 2,00 714,47 1´428,94 1,79 0,125

152 Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte
R.05.030.030 ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, success ...
.a istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Revisione di paramento murario in mattoncini

realizzati a mano
SOMMANO mq 8,50 118,98 1´011,33 1,27 0,126

153 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura
R.05.030.040 delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ...
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra

non recuperabili
SOMMANO mq 359,07 75,01 26´933,84 32,32 0,120

154 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di
R.05.030.042 sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione  ... o per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sull'intera superficie Cornici

marcapiano
SOMMANO m 17,12 36,49 624,71 0,86 0,137

155 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di
R.05.030.042 sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione  ... o per dare il
.b lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sull'intera superficie Mostre di

finestre
SOMMANO m 9,72 43,44 422,24 0,49 0,115

156 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
U.02.040.022 interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica ... oni, esclusi
.a la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

DE 110 mm
SOMMANO m 15,00 8,11 121,65 0,15 0,123

157 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
U.04.010.010 tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... vibranti
.b e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti

eseguito a mano
SOMMANO mc 0,78 58,39 45,54 0,05 0,120

158 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.04.020.020 con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo
.c cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

40x40x40 cm
SOMMANO cad 2,00 51,02 102,04 0,12 0,118

159 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia,
U.05.010.032 compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committe ... magistero
.d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i

5 cm
SOMMANO mq 37,68 12,06 454,42 0,75 0,166

160 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non
U.05.020.040 tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema del ... N;
.a permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di strati a

diversa granulometria
SOMMANO mq 50,40 2,85 143,64 0,50 0,351

161 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
U.05.020.080 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte,
.a misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

legante naturale
SOMMANO mc 40,20 21,24 853,85 1,20 0,141
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R I P O R T O 644´118,27 4´922,27

162 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Platanus orientalis
U.07.010.082 SOMMANO cad 5,00 86,33 431,65 0,55 0,127
.c
163 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Magnolia stellata
U.07.010.085 SOMMANO cad 7,00 17,99 125,93 0,14 0,111
.e
164 "Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa
U.07.015.045 irrigazione:" Per superfici fino a 500 m²
.a SOMMANO mq 205,00 10,89 2´232,45 2,05 0,092

165 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15
U.11.070.050 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata ... m e diametro 4-
.a 6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato. Viminata per stabilizzazione di

scarpate
SOMMANO mq 40,00 27,76 1´110,40 0,00

166 Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in
U.11.080.020 erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita media ... pera si
.a prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Realizzazione di grata in legno a

maglie quadrate
SOMMANO mq 25,00 155,19 3´879,75 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 651´898,45 4´925,01 0,755

T O T A L E   euro 651´898,45 4´925,01 0,755

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 651´898,45 4´925,01 0,755

M:001 Opere provvisionali euro 36´336,96 31,77 0,087
M:002 Opere propedeutiche euro 24´059,63 29,77 0,124
M:003 Coibentazioni e impermeabilizzazioni euro 136´284,45 1´039,63 0,763
M:004 Serramenti euro 57´836,82 515,71 0,892
M:005 Finiture connesse all'adeguamento funzionale euro 75´945,51 292,96 0,386

M:005.002      Opere edili euro 8´479,18 24,09 0,284
M:005.003      Intonaci e cartongessi euro 1´747,74 5,45 0,312
M:005.004      Pavimenti e rivestimenti euro 34´161,36 201,21 0,589
M:005.005      Pitture e tinteggiature euro 29´673,50 56,45 0,190
M:005.006      Opere in ferro euro 1´883,73 5,76 0,306

M:006 Arredi e attrezzature euro 78´298,33 706,09 0,902

M:006.016      Arredi euro 40´932,45 363,51 0,888
M:006.017      Attrezzature euro 37´365,88 342,58 0,917

M:007 Impianti tecnologici euro 174´986,83 1´809,48 1,034

M:007.007      Impianto idrico-sanitario euro 9´707,08 51,44 0,530
M:007.008      Impianto termico euro 26´384,72 281,71 1,068
M:007.009      Impianto elettrico euro 10´279,29 113,07 1,100
M:007.010      Impianto illuminotecnico euro 64´958,71 710,65 1,094
M:007.011      Impianto antintrusione euro 17´668,25 146,73 0,830
M:007.012      Impianto fotovoltaico euro 19´603,25 215,64 1,100
M:007.013      Impianto solare termico euro 3´982,79 43,81 1,100
M:007.014      Impianto VMC euro 22´402,74 246,43 1,100

M:008 Sistemazioni esterne euro 47´461,48 313,41 0,660

M:008.001      Opere di sottofondo euro 5´742,96 11,26 0,196
M:008.004      Pavimenti e rivestimenti euro 31´179,36 291,68 0,935
M:008.006      Opere in ferro euro 2´137,03 1,51 0,071
M:008.015      Opere a verde euro 8´402,13 8,96 0,107

M:009 Liste in economia euro 20´688,44 186,19 0,900

TOTALE  euro 651´898,45 4´925,01 0,755

     Data, __________
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