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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita )
TARIFFA o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Intonaco traspirante a base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana, sabbie naturali, speciali
001.PA additivi e microfibre, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili da ... sul supporto
inumidito, in uno spessore di non superiore a 2 mm per ogni singola mano, con una spatola
metallica piana.
SOMMANO mg. 11,33 34,99 396,44 357| 0,900
2 Revisione dellimpianto elettrico esistente compresa I'eventuale sostituzione di connettori (cavi) e/
002.PA 0 elementi terminali (frutti, interruttori, prese), integrazione di tutti i pun ... al fine di mettere a
norma ed adeguare alle vigenti normative in materia I'intero impianto elettrico e d'illuminazione.
SOMMANO a corpo 1,00 6073,68 6'073,68 66,81 1,100
3 Revisione dell'impianto anti-intrusione esistente ed eventuale integrazione di sensori e/o moduli,
003.PA alimentatori, sirene, centraine di controllo, la sostituzione e/o integrazione di ... occorrente per
dare limpianto perfettamente funzionante ed in grado di assicurare la dovuta sicurezza degli
ambienti.
SOMMANO a corpo 1,00] 355787 3'557,87 39,14 1,100
4 Pulizia di pavimento in cotto, da eseguirsi mediante: -
004.PA - spazzolatura a secco e bagnatura con acqua, effettuata mediante utilizzo di detergente
disincrostante a base di acidi ta ... traccio o spandicera di cera liquida tipo FINSETA o
FINLUCIDA eventuale lucidatura a pavimento asciutto con disco rosso.
SOMMANO mg. 441,94 17,34 7663,24 68,97 0,900
5 Impianto d'illuminazione a fibre ottiche costituito da:
005.PA - 1 alimentatore 220V
- 4 terminali luminosi
- interruttore di accensione
- N. 4 Cavi Fibra Ottica ST/ST - 50/125, 20m/c ... ni di progetto e/o alle indicazioni della DD.LL. e
quantaltro occorrente per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 17401,87 4'205,61 46,26/ 1,100
6 Sistema espositivo a parete, cosi composto: - Struttura portante in profilati metallici zincati a
006.PA caldo, a maglia ortogonale, da fissare a parete mediante tasselli, asolati in vert ... media a ml.
degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantita necessaria ad esporre gli oggetti
museali.
SOMMANO ml 23,95 841,36 20'150,57 181,36/ 0,900
7 Vetrina verticale isolata, cosi composta:
007.PA - Struttura portante in profilati metallici zincati a caldo, a maglia ortogonale, regolabile su piedini in
acciaio inox.
- Tamponamento ... a completa degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantita
necessaria ad esporre gli oggetti museali.
SOMMANO cadauno 400  2'311,08 9244,32 83,20/ 0,900
8 Vetrina orizzontale isolata, cosi composta: -Struttura portante in profilati metallici zincati a caldo, a
008.PA maglia ortogonale, regolabile su piedini in acciaio inox.
-Tamponamento s ... a completa degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantita
necessaria ad esporre gli oggetti museali.
SOMMANO cadauno 2,000 5'280,18 10560,36 95,04/ 0,900
9 Software di gestione museo e biblioteca, si prevede: fornitura di un sistema hardware (iPad3) e
009.PA software per il monitoraggio dei flussi degli utenti del museo e della biblioteca. L ... del museo e
biblioteca, completo di licenza d'uso, manuali d'uso e lezioni esplicative delle modalita di
funzionamento.
SOMMANO cadauno 1,00 37150,27 3'150,27 34,65/ 1,100
10 Sistema di collettori solari con bollitore di accumulo, costituito dai seguenti elementi:
010.PA - n. 3 collettori SK500 aventi superficie lorda di 2.57 mq (1.24x2.01 ml), una capacita d ... nzione
ed il collaudo della stessa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 3982,79 3982,79 43,81 1,100
11 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 4, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
012.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quantaltro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO mq 11,73 132,01 1'548,48 13,94/ 0,900
A RIPORTARE 70'533,63 676,75
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RIPORTO 70'533,63 676,75
12 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 6, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
013.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quantaltro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO mq 51,30 170,42 8'742,54 78,68/ 0,900
13 Fondo fissante, ancorante ed isolante per tinteggiatura con pittura a base di silicato di potassio ed
014.PA inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
pennello.
SOMMANO m?|  1°348,76 2,61 3'520,27 31,68/ 0,900
14 Pavimentazione in ACCIOTTOLATO di fiume a disegno, ottenuto con pietrame tondo di fiume
015.PA delle dim. min. di mm. 150 e max di mm. 250, spessore richiesto min. mm. 60.
La pavimentazi ... i, battitura, innaffiatura e sigillatura dei giunti e tutto quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO mq 172,30 74,47 12'831,18 115,48/ 0,900
15 Sistema di drenaggio a fessura delle acque superficiali, mediante canaletta di raccolta interrata in
016.PA calcestruzzo polimerico e fessura di captazione con alette di lamiera zincata s ... e, sentieri,
piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm LA12xL100 cm ed
altezza cm 8.
SOMMANO cad 19,00 66,36 1260,84 11,35/ 0,900
16 Vaschetta d'ispezione del canale di raccolta, interrata, in lamiera zincata sp. 20/10 con cestello
017.PA estraibile dotato di manici e chiusino a riempimento, in opera entro scavo di fo ... e, sentieri,
piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm LA12xL50 cm ed
altezza cm 24.
SOMMANO cad 7,00 98,16 687,12 6,18/ 0,900
17 Recupero di paramento murario in pietrame compreso scarnitura delle vecchie malte, lavaggio
018.PA con idropulitrice e spazzolatura metallica del pietrame per liberarlo da incrostazioni d ... d' della
Basf. Obbligo di campionatura di cantiere fino allaccettazione della D.LL. Misurazione per mg.
netto eseguito.
SOMMANO mq 30,43 40,84 1242,76 11,18/ 0,900
18 Protezione di paramenti murari entro e fuori terra mediante applicazione di boiacca
019.PA impermeabilizzante bicomponente a base di bentoniti sodiche modificate da dare a rullo 0 a
pennello in tre mani fresco su fresco, in grado di impedire infiltrazioni di acqua e umidita.
SOMMANO mq 173,47 41,66 7°226,76 65,04/ 0,900
19 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidita, mediante applicazione in due mani
020.PA date a pennello di tampico di malta speciale antisale a base di calce idraulica, silice ¢ ... ggetto
del trattamento; spessore minimo di 3,00 mm in due mani. Risanamento di paramenti murari con
problemi di umidita.
SOMMANO mq 30,43 37,81 1°150,56 10,36/ 0,900
20 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante |'applicazione di resine siliossaniche da
021.PA dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratter ... esi il tiro e |l
calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 174,26 8,80 1'533,49 13,80/ 0,900
21 Coibentazione di solai con pannelli in fibra di legno, spessore mm. 80.
022.PA Lavorazioni previste:
- fornitura di pannelli isolanti in fibra di legno prodotti con scarti di segherie ... rato alla parete con
un tassello in ogni angolo ed uno al centro.
In opera compreso materiale e mano d'opera occorrente
SOMMANO mq 287,98 40,11 11'550,88 127,06/ 1,100
22 Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e argilla
023.PA espansa, sughero e diatonite, oltre a speciali additivi. Spessore finito da 3,00 cm ... meccanica.
Compreso lo strato di rasatura finale in tonachino di calce precolorato, in tinte chiare, a scelta
della DL.
SOMMANO mq 807,70 69,92 56'474,38 621,22| 1,100
23 Impermeabilizzazione degli elementi lapidei con sigillante bentonico, previa scarnificazione
024.PA profonda dei giunti e pulizia con idropulitrice a pressione controllata, compresi il tiro e il calo dei
materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 3341 40,80 1'363,13 12,27| 0,900
A RIPORTARE 178°117,54 1781,05
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24 Finestre e porte-finestre in legno castagno lamellare, vetrocamera stratificato b.e.
025.PA Fornitura e posa in opera di finestre e porte-finestre in legno lamellare di castagno di prima ...
anta o vasistas, completo di serramenta, accessori di movimentazione e quantaltro necessario
per dare finito il lavoro.
SOMMANO mq 30,63 610,92 18'712,48 168,41| 0,900
25 Scuretti in legno castagno massello per finestra e pannello interno in multistrato dallo spessore di
026.PA mm 8.
Verniciatura: Ciclo quattro mani ecologico allacqua consistente in: tra ... anta o vasistas,
completo di serramenta, accessori di movimentazione e quant'altro necessario per dare finito il
lavoro.
SOMMANO cadauno 17,00 218,53 3715,01 33,44/ 0,900
26 Portone in legno lamellare di castagno.
027.PA Fornitura e posa in opera di portone in legno lamellare di castagno di prima scelta, nelle misure
definite da abaco serramenti, composto da ... (qui compreso), completo di serramenta, accessori
di movimentazione e quantaltro necessario per dare finito il lavoro.
SOMMANO mq 457 1°472,02 6727,13 60,54/ 0,900
27 Sovrapprezzo all'art. 040.PA per rivestimento della parte basamentale del portone con lamiera in
028.PA ottone, sp. 20/10 fissata con bugne decorative a punta di diamante
SOMMANO cadauno 2,00 299,83 599,66 5,40/ 0,900
28 PORTA INTERNA IN LAMINATO PLASTICO dim.(70/80/90 x 210) cm.,
029.PA Porta interna in legno di abete, tamburata a struttura cellulare ad un‘anta cieca liscia, dimensioni
standard luce ne ... ro in alto, tagli e sfridi, incidenze varie, pulizia finale. e quanto altro per dare
compiuto il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 342,80 2742,40 24,68/ 0,900
29 Porta interna in legno massello di castagno, dim. 80/120(90+30) x 210 cm, compreso di
030.PA serramenta ed accessori di movimentazione, composto dai seguenti elementi principali:
Profilo ... posto in opera, completo di serramenta, accessori di movimentazione e quantaltro
necessario per dare finito il lavoro.
SOMMANO cadauno 4,00 926,71 3706,84 33,36/ 0,900
30 Pavimentazione in conglomerato di frantumi di laterizi e pietrisco (cocciopesto), impastati con
031.PA malta di calce e pozzolana dello spessore di 8 cm circa, dato in opera anche sagomat ... asso a
spugna, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: ai
piani superiori
SOMMANO mq 133,60 55,48 7412,13 66,71| 0,900
31 Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 8/9 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
032.PA dimensione, montata in mezzeria del vano murario esistente su squadri in acciaiio in ... io e
quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per dim. inferiori ad 1,5 mg. si applica
1,5mg.
SOMMANO mgq. 2,10 180,48 379,01 341 0,900
32 Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 6/7 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
033.PA dimensione, montata in mezzeria del vano murario esistente su squadri in acciaiio in ... e quanto
altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per dim. inferiori ad 1,5 mq. si applica 1,5 ma.
SOMMANO mgq. 7,50 125,91 944,33 8,50/ 0,900
33 Parete vetrata con porta scorrevole a due ante, dim. 140x220 cm., costituita da:
035.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsias ... do
i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformita a
campionatura approvata.
SOMMANO cadauno 1,00] 17901,43 1'901,43 17,11| 0,900
34 Parete vetrata con porta scorrevole a due ante, dim. 140x220 cm., costituita da:
036.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsias ... do
i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformita a
campionatura approvata.
SOMMANO cadauno 1,00 17799,01 1799,01 16,19/ 0,900
35 Parete vetrata con porta ad anta a libro, dim. 450x320 cm., costituita da:
037.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
dime ... do i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformita a
campionatura approvata.
A RIPORTARE 226°756,97 2'218,80
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RIPORTO 226°756,97 2'218,80
SOMMANO cadauno 1,00 4601,07 4'601,07 41,41 0,900
36 Rampa per l'accesso disabili ad ambiente con dislivello non superiore a cm. 30, da realizzarsi con
038.PA struttura in legno, poggiata sul pavimento esistente, e rifinita con telo in pvc ... opera completa di
corrimano a parete, di raccordi / coprifilo in alluminio e quant‘altro per dare compiuto il lavoro.
SOMMANO a corpo 1,00/ 1406,27 1°406,27 12,66/ 0,900
37 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 3, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
039.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quantaltro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO mq 8,92 93,61 835,00 7,52| 0,900
38 Sostituzione dell'attuale caldaia a basamento con un sistema costituito da:
040.PA - n° 1 pompa di calore aria-acqua a condensazione ad assorbimento acqua-ammoniaca
alimentata a gas, per ... collegamento elettrico, ed idraulico ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00] 22°047,26 22'047,26 242,52| 1,100
39 Vaso a sedere "sospeso" in vetrochina colore bianco completo di: cassetta di scarico ad incasso
041.PA in polietilene alta densita, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietil ... alle stesse, ogni
altro onere e modalita di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 466,05 1864,20 11,19/ 0,600
40 Lavabo rettangolare sospeso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di: gruppo di
042.PA erogazione monocomando ad anelli ceramici, con scarico corredato di raccordi e filtro ... alle
stesse, ogni altro onere e modalita di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 401,68 1'606,72 9,64/ 0,600
41 Cordoni di pietra locale compatta, lucidabile, da decorazione e da  costruzione, tipo
043 _PA "BRECCIATO IRPINO", cioé breccia calcarea lucidabile, prevalentemente costituita da minerali
... trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al M.L., in opera.
SOMMANO ml 212,70 47,87 10'181,95 112,00/ 1,100
42 Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura, eseguito con piccoli mezzi
045.PA meccanici.
SOMMANO m? 25,50 24,39 621,95 6,22| 1,000
43 Montascale per il trasporto di persona con / senza sedia a rotelle, adatto ed omologato anche per
046.PA esterni, dislivello max piani uno, completo di n. 2 radiocomandi per la chiamata a ... ssiva / Doppia
barra di protezione integrale e motorizzata / Manovra a mano / Posti comando dotati di chiave
estraibile.
SOMMANO cadauno 2,00{ 12'902,49 25'804,98 232,24| 0,900
44 Monitor 55" D-LED 60Hz stand alone h16, dim. 123,06 X 70,69 X 4,99 cm., Luminosita \
047.PA candelaggio350 nit, RisoluzioneFull HD (1920X1080) 16:9.
Fornito in opera montato a parete su idonea staffa.
SOMMANO cadauno 1,00 1'890,09 1'890,09 17,01/ 0,900
45 Fornitura di display con schermo multi-touch screen da 32", tecnologia LED Full HD, dimensioni
048.PA L779 P78 H471 mm.
SOMMANO cadauno 1,00 201810 2'018,10 18,16/ 0,900
46 Fornitura di Personal PC All in One, con monitor da 21,50"; RAM 4 GB; processore Intel Core i5,
049.PA 64 bit: sistema operativo Windows 8.1 Professional, UPS Gruppo di continuita per PC con
potenza nominale 400 VA / 240 W, autonomia batteria 10 minuti.
SOMMANO cadauno 3,00 1'126,05 3378,15 30,40/ 0,900
47 Fornitura di stampante multifunzione laser colore, con funzione stampa, copia e scansione,
050.PA formato A4, wireless, Copia: Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI, Velocita di cop ...
copie: 25 - 400%, Massimo numero di copie: 99 copie.
Compreso trasporto, montaggio, configurazione, messa in funzione.
SOMMANO cadauno 1,00 340,63 340,63 3,07| 0,900
48 Fornitura di stampante multifunzione a colori Ink Jet A3 Wifi, con funzione di stampa, copia e
051.PA scansione; formato A3..
SOMMANO cadauno 2,00 391,83 783,66 7,05 0,900
A RIPORTARE 304°137,00 2'969,89
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RIPORTO 304°137,00 2'969,89
49 Strato drenante continuo orizzontale o verticale, con impiego di pietrame calcareo di pezzatura da
052.PA mm. 40 a mm. 70, movimentato e posato in opera con mezzo meccanico 0 a mano Se ne ... pato.
In opera ben compattato, compreso ogni onere per dare compiuto il lavoro, compresi gli oneri per
trasporto e noli.
SOMMANO mc 4,48 17,64 79,03 0,71| 0,900
50 Lampada SA a bandiera, plafone, sospensione, con pittogramma "Exit", lampada LED 5W.
053.PA Corpo: In tecnopolimero, Riflettore: In plexiglass trasparente con micro finitura studiata per ...
ORMATIVA: Prodotti in conformita alle norme EN60598 - CEIl 34 - 21. Hanno grado di protezione
secondo le norme EN60529.
SOMMANO cadauno 24,00 189,22 4'541,28 49,95/ 1,100
51 Lampada SE a plafone, incasso, lampada LED.
054.PA SOMMANO cadauno 24,00 189,22 4'541,28 49,95/ 1,100
52 Armatura plafone STAGNA in policarbonato, 10W, dim. 690x92x97 mm.
055.PA Corpo lampada in policarbonato infrangibile, con un grado di protezione IP66, con struttura
rinforzata da nervatu ... a tot. 11/20/26.5W) vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione
rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.
SOMMANO cadauno 13,00 160,03 2080,39 22,88| 1,100
53 Lampada d'emergenza STAGNA rettangolare per montaggio incassato o estemo in materiale
056.PA plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. Il, fusibile, s ...
limentazione ordinaria220 V c.a., 120" di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con
lampade LED 36 W, IP 55.
SOMMANO cad 7,00 262,02 1'834,14 20,18| 1,100
54 Apparecchio da installazione a parete, con lampada LED, 29 Im, 6,5 W, dim. L120xH120xP130
057.PA mm.
CORPO lampada in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'os ... 3,5
(@ 6+12 mm). Classe di isolamento: CLASSE II.
Tecnologia LED di ultima generazione 3200K - 230V - 380 Im - CRI 80.
SOMMANO cadauno 5,00 225,07 1125,35 12,38/ 1,100
55 Apparecchio da installazione a parete, con lampada LED, ad emissione doppia, 786 Im, 24 W,
058.PA dim. L290xH43xP105 mm.
CORPO lampada in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elev ... e LOOK L 290mm.
Classe diisolamento: CLASSE |.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K - 230V - 2016 Im - CRI 90.
SOMMANO cadauno 36,00 180,27 6489,72 71,39] 1,100
56 Apparecchio a sospensione con sorgenti LED, 3905 Im, 53 W, dim. L1381xH26xP165 mm.
059.PA CORPO in profilo di alluminio particolarmente sottile, con grado di protezione IP 20.
DIF ... rente, integrato all'interno del modulo.
Tecnologia LED di ultima generazione, 4000K. Efficienza luminosa: 73,68 Im/W.
SOMMANO cadauno 20,00 490,62 9812,40 107,94 1,100
57 Binario elettrificato, dim. 3000 mm.
060.PA Costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori in rame secondo le norme EN
60570. | conduttori sono racchiusi in pro ... ttrica trifase 220/380V permette un carico complessivo
di 16 A che corrisponde a 10500 V/A suddivisibili sui 3 circuiti.
SOMMANO cadauno 20,00 97,39 1947,80 17,53/ 0,900
58 Proiettore orientabile con sorgenti LED, con Ottica wall-washer, 1456 Im, 39 W, dim. diam.123
061.PA L213xH245 mm.
CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplasti ... otto. Angolo di apertura
48° 1 32°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K. Efficienza luminosa: 37,35 Im/W.
SOMMANO cadauno 27,00 350,76 9'470,52 104,18/ 1,100
59 Proiettore orientabile con sorgenti LED, 3897 Im, 50 W, dim. diam.142 L258xH293 mm.
062.PA CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazio ...
lo di apertura 48°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 4000K . Efficienza luminosa: 75,82 Im/W. Rendimento
78%.
SOMMANO cadauno 17,00 350,76 5'962,92 65,59 1,100
60 Proiettore spot orientabile con sorgenti LED, 1166 Im, 18 W, dim. diam.156 L215xH258 mm.
063.PA CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una ro ...
A RIPORTARE 352°021,83 3492,57
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 352°021,83 3492,57
ertura 48°.
Tecnologia LED di ulima generazione, 3000K - CRI>90. Efficienza luminosa: 64,82 Im/W.
Rendimento 73%.
SOMMANO cadauno 25,00 373,33 9'333,25 102,67| 1,100
61 Apparecchio lineare da installazione a terra, con lampada LED, 24 Im, 15 W, dim. L493xH93xP70
064.PA mm.
CORPO in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elev ... ampada
laterale senza rimuovere il diffusore. Classe di isolamento: CLASSE Il
Tecnologia LED di ultima generazione.
SOMMANO cadauno 8,00 324,80 2'598,40 28,58/ 1,100
62 Apparecchio lineare ad incasso, con lampada LED, da installarsi in alzata dei gradini, 67 Im, 8,3
065.PA W, dim. L130xH65xP50 mm.
CORPO in alluminio primario pressofuso EN AB-47100 ... di alimentazione . Classe di
isolamento: CLASSE |
Tecnologia LED di ultima generazione 3000K - 230V - 530Im - CRI 80
SOMMANO cadauno 20,00 202,84 4056,80 44,62| 1,100
63 Apparecchio circolare ad incasso a terra,con lampada LED, 1000 Im, 14 W, dim. diam. 200 mm,
066.PA H 245 mm.
CORPO in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 a .. mente
I'apparecchio. Classe di isolamento: CLASSE |
Tecnologia LED di ultima generazione 3000K - 230V - 1470Im - CRI 90
SOMMANO cadauno 2,00 582,23 1'164,46 12,81| 1,100
64 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microondefinfrarosso, in contenitore plastico con
067.PA staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automa ... ai
radiodisturbi portata 15 m, conforme CEl 79.2 I° livello, compresa I'attivazione dell'impianto
portata operativa 12 m
SOMMANO cad 22,00 151,29 3'328,38 29,96/ 0,900
65 Impianto di ventilazione meccanica controllata, a doppio flusso, con recupero di calore (VMC), da
068.PA realizzarsi con unita di ventilazione meccanica centralizzata o, in alternativa, c ... e (MD).
In opera comprese le opere murarie, accessori e staffaggi e quant'altro occorrente per dare
compiuto il lavoro.
SOMMANO a corpo 1,00] 22°402,74 22°402,74 246,43 1,100
66 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico integrato sulla copertura dell'edificio tipo
069.PA Techtile della REM o equivalente costituito da dei supporti sui quali installare mod ... parere
preventivo che per il collaudo finale necessario per il rilascio della relativa autorizzazione al
funzionamento.
SOMMANO a corpo 1,00/ 19°603,25 19'603,25 215,64| 1,100
67 Fornitura e posa in opera di staffe paraneve in rame. Nel prezzo si intendono compresi e
070.PA compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, ... | taglio, lo
sfrido, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
SOMMANO cadauno 356,49 531 1'892,96 17,04/ 0,900
68 Onduline sottocoppo delle dimensioni di cm. 95 x 200 fissate sul piano di sottofondo con chiodi 0
071.PA tasselli ad espansione della lunghezza idonea a garantire un adeguato fissaggio ne ... ni laterali e
longitudinali , oneri per la sicurezza e quanto altro occorre per dare compiuto il lavoro a regola
d'arte.
SOMMANO m2 118,83 25,29 3005,21 27,05/ 0,900
69 Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame, completi di chiodi in rame e quanto altro necessario
072.PA per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 712,98 4,59 3272,58 29,45/ 0,900
70 Rimontaggio di manto di copertura di tetti in coppi in argilla, a qualsiasi altezza e di qualsiasi
073.PA pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei ma ... ti e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con sostituzione del 30% di
coppi.
SOMMANO mq 118,83 24,34 2'892,32 28,92| 1,000
71 Revisione dell'impianto termico esistente, con esecuzione delle seguenti lavorazioni:
074.PA - sostituzione e/o integrazione di collettore esistente;
- rimozione di tubazioni esistenti; ... ccorrente, i ripristini e quantaltro necessario per dare
A RIPORTARE 425'572,18 4°275,74
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 425'572,18 4'275,74
I'impianto perfettamente funzionante in tutti gli ambienti.
SOMMANO a corpo 1,00/ 300227 3002,27 33,02| 1,100
72 Sistema di videosorveglianza esterno costituito dai seguenti elementi:
075.PA - n. 4Telecamera dome 360° day&night Super Dynamic Ill CCD 1/4" a scansione progressiva,
768x494 pixels.
S ... nzione ed il collaudo della stessa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 10782,00 10'782,00 77,63 0,720
73 Parete vetrata con porta ad anta a libro, dim. 350x295 cm., costituita da:
076.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
dime ... do i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformita a
campionatura approvata.
SOMMANO cadauno 1,00 3277,98 3277,98 29,50/ 0,900
74 Liste in economia per mano d'opera fino alla concorrenza di Euro 12.000,00.
077.PA SOMMANO cadauno 1,00/ 11970,19 11°970,19 107,73| 0,900
75 Liste in economia per forniture fino alla concorrenza di Euro 7.000,00.
078.PA SOMMANO cadauno 1,00 6'951,37 6'951,37 62,56/ 0,900
76 Liste in economia per noli e trasporti fino alla concorrenza di Euro 1700,00.
079.PA SOMMANO cadauno 1,00 1766,88 1'766,88 15,90, 0,900
77 SEGNALETICA INTERNA su SUPPORTO in PEXI-GLASS o FOREX.
080.PA Fornitura e posa in opera di sistema di segnaletica modulare standardizzato costituito da supporto
in lastre di pexiglass di ... , si riferisce allo sviluppo delle dimensioni di ciascun supporto, ed &
comprensivo dell'onere di montaggio alla parete.
SOMMANO m2 4,00 244,30 977,20 391 0,400
78 Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: Smontaggio
A.09.002.a |della ferramenta e serramenta esistente;carteggiatura critica degli strati di pi ... tare a nudo il
metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Per infissi con scuretti
SOMMANO mq 26,90 184,08 4'951,75 59,42 1,200
79 Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: -Smontaggio
A.09.003.a |della ferramenta e serramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e r ... tamento
con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta e serramenta; rimontaggio in opera
dell'infisso
SOMMANO mq 4,05 224,66 909,87 8,55/ 0,940
80 Pulitura di pietre esterne « rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con I'uso di pennelli
A.11.014.b  |morbidi; * rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della ... cazione di
compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in
fascia media
SOMMANO mq 4,10 122,11 500,65 15,02/ 3,000
81 Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
C.01.040.010 |idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle nor ... dature e ogni altro
a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 20 mm, spessore 3,4
mm
SOMMANO m 25,00 9,88 247,00 1,25 0,506
82 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e posta in opera, per linee
€.01.090.030 |con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende lincidenza delle curve, ... ltresi, ogni onere e
g magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9
mm
SOMMANO m 25,00 24,70 617,50 3,00 0486
83 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e
C.03.010.010 |innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di casset ... i fori e
b ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 3+3 da 3/4"
X 12 mm
SOMMANO cad 2,00 127,15 254,30 1,24/ 0,488
84 Isolamento, fornito e posto in opera, per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC
C.05.010.055 |densita 35 kg/mg, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente d ... tero per dare
e il lavoro finito a perfetta regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi
A RIPORTARE 471°781,14 4694,47
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RIPORTO 471'781,14 4'694,47
1"1/2
SOMMANO m 25,00 8,97 224,25 1,00( 0,446
85 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
E.01.015.010 (fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere
a e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
SOMMANO mc 84,10 4,66 391,91 084/ 0215
86 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
E.01.020.020 |sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, o ... ogni onere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3
mc)
SOMMANO mc 4,72 121,97 575,70 0,71 0123
87 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,
E.01.040.020 |scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura ... eriali e ogni
b onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle
cave
SOMMANO mc 1,04 32,21 33,50 0,04/ 0124
88 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
E.01.050.015 |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli
a oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc 157,44 30,90 4'864,90 6,28/ 0,129
89 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
E.01.050.030 | demolizioni e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a SOMMANO mc 69,28 44,44 3078,80 4,16/ 0,135
90 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso |'onere per il
E.01.050.040 | carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli on ... mbito del cantiere, il
a funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso
SOMMANO mc 34,64 41,60 1'441,02 1,73 0,120
91 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D
E.03.010.010 \max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fomito e messo in 0 ... 0
c necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 21,81 115,71 2'523,64 3,05 0121
92 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.030 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1 - XC2
SOMMANO mc 7,79 130,56 1°017,06 1,25/ 0,123
93 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 |armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e
b misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
in elevazione
SOMMANO mq 13,94 30,17 420,57 056 0,133
94 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
a quantaltro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg 57,60 1,43 82,37 0,58/ 0,699
95 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
b quantaltro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
SOMMANO kg 626,99 1,54 965,56 6,26| 0,649
96 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di
E.07.020.010 |impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per sp ...
a medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte In argilla espansa
SOMMANO mq 66,18 21,06 1393,75 1,98/ 0,142
A RIPORTARE 488'794,17 4722,91
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RIPORTO 488'794,17 4'722,91
97 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un
E.08.080.010 |peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano
c di appoggio e quantaltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm -
REI 180
SOMMANO mq 46,94 37,18 1745,23 2,34 0,134
98 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie
E.11.070.020 |pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... di appoggio,
g e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro
100 mm
SOMMANO m 24,10 44,58 1074,38 1,45/ 0,135
99 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati,
E.11.070.030 |compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... e e
g magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo:
In rame da 8/10
SOMMANO mq 60,70 72,63 4°408,64 547| 0,124
100 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di
E.12.070.060 |cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro
a compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro
SOMMANO mq 7,77 36,28 281,90 039, 0,138
101 Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di
E.12.070.080 |granulometria 14 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato fi ... re,
a ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Strato di zavorramento con
ghiaia tonda di fiume
SOMMANO mq 22,40 46,72 1°046,53 1,34| 0,128
102 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in
E.12.070.090 | polietilene estruso ad alta densita con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... d alta densita
a a forma semisferica e con profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di strutture
interrate
SOMMANO mq 18,40 6,90 126,96 0,18/ 0,145
103 Posa in opera di pavimenti forniti dallAmministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e
E.13.000.010 |cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli
e eventuali incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero Di lastre di marmo
SOMMANO mq 37,68 39,06 1°471,78 1,88 0,128
104 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20
E.13.030.010 |cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di ... agistero
a per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colore rosso a superficie liscia 0 bugnata, spessore
8+10 mm
SOMMANO mq 28,63 36,76 1°052,44 1,43 0,136
105 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su
E.13.040.010 |sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello ... ed
a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm,
in pasta rossa
SOMMANO mq 66,18 46,92 305,17 397 0,128
106 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e
E.14.030.030 | travertini
a SOMMANO mq 71,95 38,77 2'789,51 3,60 0129
107 Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm),
E.14.030.040 |lisciato a mola per pietre tenere e marmi
a SOMMANO m 50,10 5,68 284,56 0,50/ 0,176
108 Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere
E.14.030.085 |e marmi
a SOMMANO m 9,70 28,41 275,58 039, 0141
109 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima
E.15.020.010 |scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ra finale e
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm,
bianche
A RIPORTARE 506°456,85 4745,85
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RIPORTO 506°456,85 4745,85
SOMMANO mq 125,06 37,00 4'627,22 6,25 0,135
110 "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo
E.15.080.040 |collante" "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con
a idoneo collante"
SOMMANO mq 6,67 8,53 56,90 0,07, 0117
111 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla
E.17.010.020 |struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... gistero per dare
b il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15
mm
SOMMANO mq 47,10 28,69 1351,30 1,88 0,139
112 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso
E.18.045.010 |ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm
d SOMMANO m 60,00 15,19 911,40 1,20 0,132
113 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera
E.18.055.010 |compreso quanto occorre per dare I'apparecchio funzionale Con attuatore
b SOMMANO cad 6,00 172,77 1°036,62 132| 0127
114 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in
E.18.075.045 |opera su infissi 0 porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione intero e maniglia esterna
b SOMMANO cad 2,00 175,97 351,94 044 0,125
115 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
E.19.010.070 |quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... uggine e ogni altro
c onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici
SOMMANO kg 242,60 5,80 1°407,08 727 0517
116 Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completo della ferramenta
E.19.030.040 |occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti i ... e magistero per
a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancello pedonale ad una o pit ante in pannelli grigliati
SOMMANO kg 94,50 6,02 568,89 2,83 0,49
117 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione
E.19.040.030 |in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...
b lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per
strutture leggere
SOMMANO kg 242,60 1,08 262,01 0,00
118 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle
E.21.010.005 |superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di
b appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco
sintetico
SOMMANO mq|  17299,19 9,49 12'329,31 12,95/ 0,105
119 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita
E.21.020.050 |a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e
a quantaltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta
copertura
SOMMANO mq|  1°348,76 10,74 14°485,68 13,48/ 0,093
120 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro
E.21.050.030 |lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
b SOMMANO m 737,20 319 2'351,67 0,00
121 Predisposizione di allaccio sfilahile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
1.01.010.015. |con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ... Itro onere e magistero
a per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti
SOMMANO cad 5,00 77,08 385,40 1,85/ 0,480
122 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con
1.01.010.040. |rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera allintemo di bagni ... onere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per
ambienti
SOMMANO cad 10,00 65,08 650,80 320| 049
123 Impianto di scarico con 'uso di tubi in PVC con innesto a hicchiere fomito e posto in opera
A RIPORTARE 547°233,07 4'798,59
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1.01.010.045. |allinterno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle
a apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per
ambienti civili
SOMMANO cad 10,00 52,98 529,80 2,60/ 0491
124 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm
1.01.030.080. |fornito di porta con apertura verso I'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme ... ere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per
persone disabili
SOMMANO cad 1,00 297766 2'977,66 14,47\ 0,486
125 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera,
1.03.010.010. |con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai 0 murature e
g ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110
mm
SOMMANO m 40,00 13,75 550,00 2,80 0,509
126 Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la
1.03.010.050. |trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, fornito e postoi ... arte. Il costo
h & valutato a metro lineare in funzione del diametro estemno del tubo da rivestire Diametro esterno
110 mm
SOMMANO m 40,00 16,03 641,20 320, 0,499
127 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, forniti e posti in
M.07.010.010|opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di ... 0 e ogni altro
c onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento
900 mm
SOMMANO cad 16,00 25,90 414,40 2,08/ 0,502
128 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.035 |fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con I'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro
a finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o
frazione
SOMMANO mg|  1°056,00 24,46 25'829,76 31,77 0123
129 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.035 |fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con limpiego di tubi e giunti e ... ito a perfetta
b regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
SOMMANO mq/30gg,  5°280,00 1,99 10507,20 0,00
130 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura
R.02.015.010 |di vecchie tinteggiature
a SOMMANO mq|  1239,02 2,78 3444,48 0,00
131 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
R.02.015.040 | non inferiore a 20+30 atm Con acqua
a SOMMANO mq 825,81 8,35 6°895,51 827/ 0,120
132 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
R.02.015.040 | non inferiore a 20+30 atm Con sabbia micronizzata
b SOMMANO mq 58,27 10,90 635,14 0,58/ 0,092
133 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a
R.02.020.010 |mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura
b in pietrame
SOMMANO mc 043 139,23 59,87 0,07 0122
134 Demolizione di tramezzatura, compresi I'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
R.02.020.030 | materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm
b SOMMANO mq 34,94 8,26 288,60 035 0121
135 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa
R.02.025.010 |I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... asporto e
a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino
a3m?
SOMMANO mq 15,01 9,01 135,24 0,15 0111
136 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte
A RIPORTARE 600"141,93 4'864,93
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R.02.025.030 |vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e
a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino
a3m?
SOMMANO mq 35,59 7,26 258,38 0,36/ 0,138
137 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.050 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... orto e
b accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da
3,01a5m?
SOMMANO mq 3,08 7,06 21,74 0,03 0,142
138 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa I'eventuale parte vetrata,
R.02.025.060 |compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... asporto e
a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino
a3m?
SOMMANO mq 13,22 8,32 109,99 0,13 0,120
139 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque
R.02.040.010 | mezzo Muratura di mattoni
c SOMMANO mc 315 355,85 1120,93 1,39 0,124
140 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
R.02.045.010 | murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
a SOMMANO cad 6,00 6,95 41,70 0,06/ 0,144
141 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a5 cm, compreso I'onere di esecuzione
R.02.050.010 |anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
a SOMMANO mq 825,81 5,07 4186,86 825/ 0,197
142 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di
R.02.055.010 |adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialita fino 34.000 W
a Rimozione di caldaia murale
SOMMANO cad 2,00 18,09 36,18 0,04/ 0111
143 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee
R.02.060.022 |e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi
a I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a
10cm
SOMMANO mq 81,47 14,15 1152,80 1,63 0,141
144 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di
R.02.060.032 |rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
a SOMMANO mq 44,31 6,26 277,38 0,44, 0,160
145 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a
R.02.060.040 |mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
a SOMMANO mq 43,79 8,35 365,65 044, 0,120
146 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale calo in basso,
R.02.060.045 |awvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica
a controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di
maiolica 0 marmo
SOMMANO m 57,30 1,40 80,22 0,00
147 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con
R.02.060.050 |eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
a SOMMANO mq 35,00 10,44 365,40 0,35/ 0,096
148 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile
R.02.090.030 | e il calo in basso e awicinamento al luogo di deposito provvisorio. Tegole e coppi in laterizio
c SOMMANO mq 118,83 9,04 1074,22 119/ 0111
149 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il
R.02.090.060 |calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali
a di gronda in lamiera o pvc
SOMMANO m 41,80 5,58 233,24 042/ 0,179
150 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
R.05.030.010 |comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ...
A RIPORTARE 609°466,62 4'879,66

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia




Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini

pag. 13
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita )
TARIFFA o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 609°466,62 4'879,66
b magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di
murature: In mattoni pieni
SOMMANO mc 545 460,45 2'509,45 311 0,124
151 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di
R.05.030.020 | mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimen ... ature
d prowvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a 1,60 m spessori fino a 60 cm
con IPE 180
SOMMANO cad 2,00 714,47 1°428,94 1,79 0,125
152 Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte
R.05.030.030 |ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, success ...
a istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Revisione di paramento murario in mattoncini
realizzati a mano
SOMMANO mq 8,50 118,98 1011,33 127 0,126
153 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura
R.05.030.040 |delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ...
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra
non recuperabili
SOMMANO mq 359,07 75,01 26'933,84 32,32| 0,120
154 Restauro e revisione di cornici marcapiani € mostre di finestre semplici per un‘altezza massima di
R.05.030.042 |sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dellintera superficie, la rimozione ... o per dare |l
a lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sullintera superficie Cornici
marcapiano
SOMMANO m 17,12 36,49 624,71 0,86/ 0,137
155 Restauro e revisione di cornici marcapiani € mostre di finestre semplici per un‘altezza massima di
R.05.030.042 |sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dellintera superficie, la rimozione ... o per dare |l
b lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sullintera superficie Mostre di
finestre
SOMMANO m 9,72 43,44 422,24 049, 0115
156 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
U.02.040.022 |interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica ... oni, esclusi
a la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mq
DE 110 mm
SOMMANO m 15,00 8,11 121,65 0,15 0,123
157 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nelladeguata granulometria esente da pietre e radici, di
U.04.010.010 |tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... vibranti
b e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a mano
SOMMANO mc 0,78 58,39 45,54 0,05 0,120
158 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.04.020.020 |con impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... Icestruzzo
c cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
SOMMANO cad 2,00 51,02 102,04 0,12| 0,118
159 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia,
U.05.010.032 |compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committe ... magistero
d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i
5cm
SOMMANO mq 37,68 12,06 454,42 0,75/ 0,166
160 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non
U.05.020.040 |tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema del ... N;
a permeabilita verticale non inferiore a 80 I/m?/sec Strato drenante o di separazione di strati a
diversa granulometria
SOMMANO mq 50,40 2,85 143,64 0,50/ 0,351
161 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale
U.05.020.080 |fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la darte,
a misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
SOMMANO mc 40,20 21,24 853,85 1,20/ 0,141
A RIPORTARE 644°118,27 4922,27
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162 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16+18 cm Platanus orientalis
U.07.010.082 SOMMANO cad 5,00 86,33 431,65 0,55 0127
c
163 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Magnolia stellata
U.07.010.085 SOMMANO cad 7,00 17,99 125,93 0,14| 0,111
e
164 "Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa
U.07.015.045 |irrigazione:" Per superfici fino a 500 m?
a SOMMANO mq 205,00 10,89 2'232,45 2,05 0,092
165 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15
U.11.070.050 |cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata ... m e diametro 4-
a 6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato. Viminata per stabilizzazione di
scarpate
SOMMANO mq 40,00 21,76 1110,40 0,00
166 Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in
U.11.080.020 |erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita media ... pera si
a prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Realizzazione di grata in legno a
maglie quadrate
SOMMANO mq 25,00 155,19 3'879,75 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 651°898,45 4'925,01| 0,755
TOTALE euro 651°898,45 4'925,01| 0,755

A RIPORTARE
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M LAVORI A MISURA euro 651'898,45 4'925,01| 0,755
M:001 Opere prowisionali euro 36'336,96 31,77) 0,087
M:002 Opere propedeutiche euro 24'059,63 29,77 0,124
M:003 Coibentazioni e impermeabilizzazioni euro 136°284,45 1039,63| 0,763
M:004 Serramenti euro 57'836,82 515,71} 0,892
M:005 Finiture connesse all'adeguamento funzionale euro 7594551 292,96/ 0,386
M:005.002 Opere edili euro 8'479,18 24,09] 0,284
M:005.003 Intonaci e cartongessi euro 174774 545/ 0,312
M:005.004 Pavimenti e rivestimenti euro 34'161,36 201,21} 0,589
M:005.005 Pitture e tinteggiature euro 29°673,50 56,45/ 0,190
M:005.006 Opere in ferro euro 1883,73 5,76/ 0,306
M:006 Arredi e attrezzature euro 78298,33 706,09/ 0,902
M:006.016 Arredi euro 40'932,45 363,51 0,888
M:006.017 Attrezzature euro 37°365,88 342,58| 0,917
M:007 Impianti tecnologici euro 174°986,83 1809,48| 1,034
M:007.007 Impianto idrico-sanitario euro 9'707,08 51,44/ 0,530
M:007.008 Impianto termico euro 26°384,72 281,71} 1,068
M:007.009 Impianto elettrico euro 10'279,29 113,07| 1,100
M:007.010 Impianto illuminotecnico euro 64'958,71 710,65/ 1,094
M:007.011 Impianto antintrusione euro 17'668,25 146,73| 0,830
M:007.012 Impianto fotovoltaico euro 19'603,25 215,64) 1,100
M:007.013 Impianto solare termico euro 3'982,79 43,81 1,100
M:007.014 Impianto VMC euro 22°402,74 246,43 1,100
M:008 Sistemazioni esterne euro 47°461,48 313,41 0,660
M:008.001 Opere di sottofondo euro 5742,96 11,26/ 0,196
M:008.004 Pavimenti e rivestimenti euro 31'179,36 291,68/ 0,935
M:008.006 Opere in ferro euro 2'137,03 151 0,071
M:008.015 Opere a verde euro 8'402,13 8,96/ 0,107
M:009 Liste in economia euro 20'688,44 186,19| 0,900
TOTALE euro 651'898,45 4'925,01| 0,755

Data,
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