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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Intonaco traspirante a base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana, sabbie naturali, speciali
001.PA additivi e microfibre, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili da ... sul supporto
inumidito, in uno spessore di non superiore a 2 mm per ogni singola mano, con una spatola
metallica piana.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,99
Utili Impresa 10% euro -3,18
Spese Generali 15% euro -4,15
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,25
Prezzo Netto euro 27,41
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 2,400 10,00 24,00
Sommano e risorse euro 24,00
Resta manodopera euro 341 9,746
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.58 - Categorie: 005.003 11,33
SOMMANO mg. 11,33 34,99 396,44 38,64 9,746
2 Revisione dellimpianto elettrico esistente compresa I'eventuale sostituzione di connettori (cavi) e/
002.PA 0 elementi terminali (frutti, interruttori, prese), integrazione di tutti i pun ... al fine di mettere a
norma ed adeguare alle vigenti normative in materia I'intero impianto elettrico e d'illuminazione.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6'073,68
Utili Impresa 10% euro -552,15
Spese Generali 15% euro -720,20
Oneri Sicurezza 0,9% euro -42,83
Prezzo Netto euro 4'758,50
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 67,400 10,00 674,00
Sommano e risorse euro 674,00
Resta manodopera euro 4°084,50 67,249
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.104 - Categorie: 007.009 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6073,68 6°073,68 4°084,50| 67,249
3 Revisione dellimpianto anti-intrusione esistente ed eventuale integrazione di sensori e/o moduli,
003.PA alimentatori, sirene, centraine di controllo, la sostituzione e/o integrazione di ... occorrente per
dare I'impianto perfettamente funzionante ed in grado di assicurare la dovuta sicurezza degli
ambienti.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3'557,87
Utili Impresa 10% euro -323,44
Spese Generali 15% euro -421,88
Oneri Sicurezza 0,9% euro -25,09
A RIPORTARE 6'470,12 4'123,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 6470,12 4'123,14
Prezzo Netto euro 2'787,46
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pie d'opera dei seguenti materiali: a corpo 74,400 10,00 744,00
Sommano le risorse euro 744,00
Resta manodopera euro 2'043,46 57,435
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.105 - Categorie: 007.011 1,00
SOMMANO a corpo 1,00] 355787 3'557,87 2'043,46| 57,435
4 Pulizia di pavimento in cotto, da eseguirsi mediante: -
004.PA - spazzolatura a secco e bagnatura con acqua, effettuata mediante utilizzo di detergente
disincrostante a base di acidi ta ... traccio o spandicera di cera liquida tipo FINSETA o
FINLUCIDA eventuale lucidatura a pavimento asciutto con disco rosso.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,34
Utili Impresa 10% euro -1,58
Spese Generali 15% euro -2,06
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,12
Prezzo Netto euro 13,58
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,300 10,00 3,00
Sommano e risorse euro 3,00
Resta manodopera euro 10,58 61,015
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.75 - Categorie: 005.004 441,94
SOMMANO mg. 441,94 17,34 7'663,24 4'675,73| 61,015
5 Impianto d'illuminazione a fibre ottiche costituito da:
005.PA - 1 alimentatore 220V
- 4 terminali luminosi
- interruttore di accensione
- N. 4 Cavi Fibra Ottica ST/ST - 50/125, 20m/c ... ni di progetto e/o alle indicazioni della DD.LL. e
quant'altro occorrente per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1401,87
Utili Impresa 10% euro -127,44
Spese Generali 15% euro -166,23
Oneri Sicurezza 0,9% euro -9,88
Prezzo Netto euro 1098,32
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 85,000 10,00 850,00
Sommano le risorse euro 850,00
Resta manodopera euro 248,32 17,713
A RIPORTARE 17°691,23 10'842,33

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia




Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini

pag. 3
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 17'691,23 10842,33
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.145 - Categorie: 007.009 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 140187 4205,61 744,96 17,713
6 Sistema espositivo a parete, cosi composto: - Struttura portante in profilati metallici zincati a
006.PA caldo, a maglia ortogonale, da fissare a parete mediante tasselli, asolati in vert ... media a ml.
degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantitd necessaria ad esporre gli oggetti
museali.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 841,36
Utili Impresa 10% euro -76,49
Spese Generali 15% euro -99,77
Oneri Sicurezza 0,9% euro -5,93
Prezzo Netto euro 659,17
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 50,000 10,00 500,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 3,000 10,00 30,00
Sommano le risorse euro 530,00
Resta manodopera euro 129,17 15,353
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.132 - Categorie: 006.016 23,95
SOMMANO ml 23,95 841,36 20'150,57 3093,62| 15,353
7 Vetrina verticale isolata, cosi composta:
007.PA - Struttura portante in profilati metallici zincati a caldo, a maglia ortogonale, regolabile su piedini in
acciaio inox.
- Tamponamento ... a completa degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantita
necessaria ad esporre gli oggetti museali.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2'311,08
Utili Impresa 10% euro -210,10
Spese Generali 15% euro -274,04
Oneri Sicurezza 0,9% euro -16,30
Prezzo Netto euro 1'810,64
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 142,000 10,00 1°420,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 8,000 10,00 80,00
Sommano le risorse euro 1500,00
Resta manodopera euro 310,64 13,441
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.131 - Categorie: 006.016 4,00
SOMMANO cadauno 4,00/ 2'311,08 9'244,32 1242,56| 13,441
8 Vetrina orizzontale isolata, cosi composta: -Struttura portante in profilati metallici zincati a caldo, a
008.PA maglia ortogonale, regolabile su piedini in acciaio inox.
-Tamponamento s ... a completa degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantita
necessaria ad esporre gli oggetti museali.
A RIPORTARE 51'291,73 15'923,47
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 51'291,73 15'923,47
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5'280,18
Utili Impresa 10% euro -480,02
Spese Generali 15% euro -626,11
Oneri Sicurezza 0,9% euro -37,23
Prezzo Netto euro 4'136,82
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 330,000 10,00 3'300,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 21,400 10,00 214,00
Sommano e risorse euro 3'514,00
Resta manodopera euro 622,82 11,795
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.130 - Categorie: 006.016 2,00
SOMMANO cadauno 2,00/ 57280,18 10560,36 1245,64| 11,795
9 Software di gestione museo e biblioteca, si prevede: fornitura di un sistema hardware (iPad3) e
009.PA software per il monitoraggio dei flussi degli utenti del museo e della biblioteca. L ... del museo e
biblioteca, completo di licenza d'uso, manuali d'uso e lezioni esplicative delle modalita di
funzionamento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3'150,27
Utili Impresa 10% euro -286,39
Spese Generali 15% euro -373,55
Oneri Sicurezza 0,9% euro -22,21
Prezzo Netto euro 2'468,12
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 225,000 10,00 2250,00
Sommano le risorse euro 2'250,00
Resta manodopera euro 218,12 6,924
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.133 - Categorie: 006.017 1,00
SOMMANO cadauno 1,00] 315027 3'150,27 218,12 6,924
10 Sistema di collettori solari con bollitore di accumulo, costituito dai seguenti elementi:
010.PA - n. 3 collettori SK500 aventi superficie lorda di 2.57 mq (1.24x2.01 ml), una capacita d ... nzione
ed il collaudo della stessa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3'982,79
Utili Impresa 10% euro -362,07
Spese Generali 15% euro 472,27
Oneri Sicurezza 0,9% euro -28,08
Prezzo Netto euro 3'120,37
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT.r0001 * Incidenza di materiali vari (casseforme, collante cementizio, zanche, tasselli,
A RIPORTARE 65'002,36 17'387,23
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 65'002,36 17'387,23
ecc...) cadauno 20,000 10,00 200,00
0 MAT.r070 * sistema di collettori solari con bollitore di accumulo, costituito dai seguenti elementi:
- n. 2/3 collettori SK500 aventi superficie lorda di 2.57 mq (1.24x2.01 ml), una capacita di circa 1.6
litri, un peso a vuoto di circa 49 kg, assorbitore strutturato a superficie completamente in rame
con rivestimento sottovuoto altamente selettivo, disposizione ad arpa, assorbuimento: 0.95,
emissione: 0.05, coibentazione con 50 mm. di lana minerale e coibentazione dei bordi, ecc.;
- n. 1 serbatoio a serpentina con capacita di 300 litri;
-n. 1 gruppo di ritorno con centralina SKSC2;
- n. 1 modulo acqua sanitaria;
-n. 1 vaso di espansione circuito solare AG33S;
- litri 20 di antigelo FS; a corpo 1,000  2°500,00 2'500,00
VARIE:
Incidenza del 4% del costo a corpo 1,000 120,00 120,00
Sommano e risorse euro 2'820,00
Resta manodopera euro 300,37 7,542
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.157 - Categorie: 007.013 1,00
SOMMANO cadauno 1,00] 398279 3'982,79 300,37 7,542
11 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 4, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
012.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quantaltro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 132,01
Utili Impresa 10% euro -12,00
Spese Generali 15% euro -15,65
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,93
Prezzo Netto euro 103,43
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 004 * breccia irpina in lastre di sp. cm. 4, largh. max cm. 40 e lungh. max cm. 120 mq 1,000 80,00 80,00
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,350 10,00 3,50
Sommano le risorse euro 83,50
Resta manodopera euro 19,93 15,097
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.34 - Categorie: 003 1,20
voce n.84 - Categorie: 005.004 10,53
SOMMANO mq 11,73 132,01 1'548,48 233,78| 15,097
12 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 6, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
013.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quantaltro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,42
Utili Impresa 10% euro -15,49
Spese Generali 15% euro -20,21
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,20
Prezzo Netto euro 133,52
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 005 * breccia irpina in lastre di sp. cm. 6, largh. max cm. 40 e lungh. max cm. 120 mq 1,000 110,00 110,00
A RIPORTARE 70'533,63 17°921,38
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 70'533,63 17°921,38
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,350 10,00 3,50
Sommano e risorse euro 113,50
Resta manodopera euro 20,02 11,747
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.33 - Categorie: 003 4,29
voce n.83 - Categorie: 005.004 18,77
voce n.116 - Categorie: 008.004 28,24
SOMMANO mq 51,30 170,42 8'742,54 1027,03| 11,747
13 Fondo fissante, ancorante ed isolante per tinteggiatura con pittura a base di silicato di potassio ed
014.PA inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
pennello.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,61
Utili Impresa 10% euro -0,24
Spese Generali 15% euro -0,31
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,02
Prezzo Netto euro 2,04
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 003 * fondo fissante, ancorante ed isolante per tinteggiatura con pittura a base di silicato di
potassio ed inerti minerali mq 1,000 1,30 1,30
Sommano e risorse euro 1,30
Resta manodopera euro 0,74 28,352
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.44 - Categorie: 003 49,57
voce n.143 - Categorie: 005.005 1'299,19
SOMMANO m2|  17348,76 2,61 3'520,27 998,08 28,352
14 Pavimentazione in ACCIOTTOLATO di fiume a disegno, ottenuto con pietrame tondo di fiume
015.PA delle dim. min. di mm. 150 e max di mm. 250, spessore richiesto min. mm. 60.
La pavimentazi ... i, battitura, innaffiatura e sigillatura dei giunti e tutto quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 74,47
Utili Impresa 10% euro -6,77
Spese Generali 15% euro -8,83
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,53
Prezzo Netto euro 58,34
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 1,780 10,00 17,80
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,640 10,00 6,40
Sommano le risorse euro 24,20
Resta manodopera euro 34,14 45,844
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.120 - Categorie: 008.004 172,30
A RIPORTARE 172,30 82'79,44 19°946,49
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RIPORTO 172,30 82'796,44 19°946,49
SOMMANO mq 172,30 74,47 12'831,18 5882,32| 45,844
15 Sistema di drenaggio a fessura delle acque superficiali, mediante canaletta di raccolta interrata in
016.PA calcestruzzo polimerico e fessura di captazione con alette di lamiera zincata s ... e, sentieri,
piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm LA12xL100 cm ed
altezza cm 8.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 66,36
Utili Impresa 10% euro -6,03
Spese Generali 15% euro -7,87
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,47
Prezzo Netto euro 51,99
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 4,250 10,00 42,50
Sommano le risorse euro 42,50
Resta manodopera euro 9,49 14,301
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.121 - Categorie: 008.004 19,00
SOMMANO cad 19,00 66,36 1°260,84 180,31| 14,301
16 Vaschetta d'ispezione del canale di raccolta, interrata, in lamiera zincata sp. 20/10 con cestello
017.PA estraibile dotato di manici e chiusino a riempimento, in opera entro scavo di fo ... e, sentieri,
piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm LA12xL50 cm ed
altezza cm 24.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 98,16
Utili Impresa 10% euro -8,92
Spese Generali 15% euro -11,64
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,69
Prezzo Netto euro 76,91
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 5,800 10,00 58,00
Sommano le risorse euro 58,00
Resta manodopera euro 18,91 19,264
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.122 - Categorie: 008.004 7,00
SOMMANO cad 7,00 98,16 687,12 132,37| 19,264
17 Recupero di paramento murario in pietrame compreso scarnitura delle vecchie malte, lavaggio
018.PA con idropulitrice e spazzolatura metallica del pietrame per liberarlo da incrostazioni d ... d' della
Basf. Obbligo di campionatura di cantiere fino all'accettazione della D.LL. Misurazione per mg.
netto eseguito.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,84
Utili Impresa 10% euro -3,71
Spese Generali 15% euro -4.84
A RIPORTARE 97'575,58 26'141,49
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RIPORTO 97'575,58 26'141,49
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,29
Prezzo Netto euro 32,00
RISORSE:
VARIE:
0 NO 01 * Idropulitrice ad acqua h 0,200 8,90 1,78
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,560 10,00 5,60
Sommano le risorse euro 7,38
Resta manodopera euro 24,62 60,284
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.39 - Categorie: 003 30,43
SOMMANO mq 30,43 40,84 1242,76 749,19| 60,284
18 Protezione di paramenti murari entro e fuori terra mediante applicazione di boiacca
019.PA impermeabilizzante bicomponente a base di bentoniti sodiche modificate da dare a rullo 0 a
pennello in tre mani fresco su fresco, in grado di impedire infiltrazioni di acqua e umidita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 41,66
Utili Impresa 10% euro -3,79
Spese Generali 15% euro -4,94
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,29
Prezzo Netto euro 32,64
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 2,700 10,00 217,00
Sommano le risorse euro 217,00
Resta manodopera euro 5,64 13,538
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.29 - Categorie: 003 173,47
SOMMANO mq 173,47 41,66 7226,76 978,37 13,538
19 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidita, mediante applicazione in due mani
020.PA date a pennello di tampico di malta speciale antisale a base di calce idraulica, silice c ... ggetto
del trattamento; spessore minimo di 3,00 mm in due mani. Risanamento di paramenti murari con
problemi di umidita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,81
Utili Impresa 10% euro -3,44
Spese Generali 15% euro -4,48
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,27
Prezzo Netto euro 29,62
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 2,400 10,00 24,00
Sommano le risorse euro 24,00
Resta manodopera euro 5,62 14,864
A RIPORTARE 106°045,10 27'869,05
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RIPORTO 106°045,10 27'869,05
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.30 - Categorie: 003 30,43
SOMMANO mq 30,43 37,81 1'150,56 171,02| 14,864
20 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante |'applicazione di resine siliossaniche da
021.PA dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratter ... esi il tiro e |l
calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,80
Utili Impresa 10% euro -0,80
Spese Generali 15% euro -1,04
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,06
Prezzo Netto euro 6,90
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,500 10,00 5,00
Sommano e risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 1,90 21,591
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.38 - Categorie: 003 174,26
SOMMANO mq 174,26 8,80 1'533,49 331,09 21,591
21 Coibentazione di solai con pannelli in fibra di legno, spessore mm. 80.
022.PA Lavorazioni previste:
- fornitura di pannelli isolanti in fibra di legno prodotti con scarti di segherie ... rato alla parete con
un tassello in ogni angolo ed uno al centro.
In opera compreso materiale e mano d'opera occorrente
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,11
Utili Impresa 10% euro -3,65
Spese Generali 15% euro -4,76
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,28
Prezzo Netto euro 31,42
RISORSE:
VARIE:
0 MAT.53 * pannello coibente in fibre di legno, densita 110 Kg./mc. mc 0,080 158,00 12,64
0 MAT.00B * Incidenza di materiali vari (casseforme, collante cementizio, zanche, tasselli, ecc...)
a corpo 0,850 10,00 8,50
Sommano le risorse euro 21,14
Resta manodopera euro 10,28 25,630
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.32 - Categorie: 003 287,98
SOMMANO mq 287,98 40,11 11'550,88 2'960,43| 25,630
22 Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e argilla
023.PA espansa, sughero e diatonite, oltre a speciali additivi. Spessore finito da 3,00 cm ... meccanica.
Compreso lo strato di rasatura finale in tonachino di calce precolorato, in tinte chiare, a scelta
della DL.
A RIPORTARE 120°280,03 31'331,59
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TARIFFA EDELLE Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b °
RIPORTO 120°280,03 31'331,59
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 69,92
Utili Impresa 10% euro -6,36
Spese Generali 15% euro -8,29
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,49
Prezzo Netto euro 54,78
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 4,000 10,00 40,00
Sommano le risorse euro 40,00
Resta manodopera euro 14,78 21,138
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.37 - Categorie: 003 807,70
SOMMANO mq 807,70 69,92 56'474,38 11°937,81| 21,138
23 Impermeabilizzazione degli elementi lapidei con sigillante bentonico, previa scarnificazione
024.PA profonda dei giunti e pulizia con idropulitrice a pressione controllata, compresi il tiro e il calo dei
materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,80
Utili Impresa 10% euro -3,71
Spese Generali 15% euro -4.84
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,29
Prezzo Netto euro 31,96
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 2,500 10,00 25,00
0 NO 01 * Idropulitrice ad acqua h 0,200 8,90 1,78
Sommano e risorse euro 26,78
Resta manodopera euro 518 12,696
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.36 - Categorie: 003 3341
SOMMANO mq 3341 40,80 1'363,13 173,06 12,696
24 Finestre e porte-finestre in legno castagno lamellare, vetrocamera stratificato b.e.
025.PA Fornitura e posa in opera di finestre e porte-finestre in legno lamellare di castagno di prima ...
anta o vasistas, completo di serramenta, accessori di movimentazione e quantaltro necessario
per dare finito il lavoro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 610,92
Utili Impresa 10% euro -55,54
Spese Generali 15% euro -72,44
Oneri Sicurezza 0,9% euro -4,31
Prezzo Netto euro 478,63
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 35,000 10,00 350,00
Sommano le risorse euro 350,00
A RIPORTARE 178°117,54 4344246
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TARIFFA EDELLE Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b °
RIPORTO 178117,54 43'442,46
Resta manodopera euro 128,63 21,055
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.65 - Categorie: 004 30,63
SOMMANO mq 30,63 610,92 18'712,48 3'939,94| 21,055
25 Scuretti in legno castagno massello per finestra e pannello interno in multistrato dallo spessore di
026.PA mm 8.
Verniciatura: Ciclo quattro mani ecologico allacqua consistente in: tra ... anta o vasistas,
completo di serramenta, accessori di movimentazione e quant'altro necessario per dare finito il
lavoro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 218,53
Utili Impresa 10% euro -19,87
Spese Generali 15% euro -2591
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,54
Prezzo Netto euro 171,21
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 13,000 10,00 130,00
Sommano e risorse euro 130,00
Resta manodopera euro 41,21 18,858
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.66 - Categorie: 004 17,00
SOMMANO cadauno 17,00 218,53 3715,01 700,57| 18,858
26 Portone in legno lamellare di castagno.
027.PA Fornitura e posa in opera di portone in legno lamellare di castagno di prima scelta, nelle misure
definite da abaco serramenti, composto da ... (qui compreso), completo di serramenta, accessori
di movimentazione e quantaltro necessario per dare finito il lavoro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1'472,02
Utili Impresa 10% euro -133,82
Spese Generali 15% euro -174,55
Oneri Sicurezza 0,9% euro -10,38
Prezzo Netto euro 1'153,27
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 87,000 10,00 870,00
Sommano le risorse euro 870,00
Resta manodopera euro 283,27 19,244
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.67 - Categorie: 004 457
SOMMANO mq 457 1°472,02 6727,13 1'294,54| 19,244
27 Sovrapprezzo all'art. 040.PA per rivestimento della parte basamentale del portone con lamiera in
028.PA ottone, sp. 20/10 fissata con bugne decorative a punta di diamante
A RIPORTARE 207°272,16 49'377,51
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b °
RIPORTO 207°272,16 49'377,51
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 299,83
Utili Impresa 10% euro -27,26
Spese Generali 15% euro -35,55
Oneri Sicurezza 0,9% euro 2,11
Prezzo Netto euro 23491
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 18,600 10,00 186,00
0 MAT.Fer01 * Vit,i fissaggi, zanche, ecc. a corpo 18,200 0,26 4,73
Sommano e risorse euro 190,73
Resta manodopera euro 44,18 14,735
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.68 - Categorie: 004 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 299,83 599,66 88,36 14,735
28 PORTA INTERNA IN LAMINATO PLASTICO dim.(70/80/90 x 210) cm.,
029.PA Porta interna in legno di abete, tamburata a struttura cellulare ad un‘anta cieca liscia, dimensioni
standard luce ne ... ro in alto, tagli e sfridi, incidenze varie, pulizia finale. e quanto altro per dare
compiuto il lavoro a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 342,80
Utili Impresa 10% euro -31,16
Spese Generali 15% euro -40,65
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,42
Prezzo Netto euro 268,57
RISORSE:
VARIE:
0 MAT_A.03 * porta interna in legno di abete, tamburata a struttura cellulare ad un'anta cieca
liscia, dimensioni standard 70/80/90 x 210 cm., completa di ferramenta e serratura. cadauno 1,000 240,00 240,00
Sommano e risorse euro 240,00
Resta manodopera euro 28,57 8,334
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.72 - Categorie: 004 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 342,80 2742,40 22856 8,334
29 Porta interna in legno massello di castagno, dim. 80/120(90+30) x 210 cm, compreso di
030.PA serramenta ed accessori di movimentazione, composto dai seguenti elementi principali:
Profilo ... posto in opera, completo di serramenta, accessori di movimentazione e quant'altro
necessario per dare finito il lavoro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 926,71
Utili Impresa 10% euro -84,25
Spese Generali 15% euro -109,89
Oneri Sicurezza 0,9% euro -6,53
Prezzo Netto euro 726,04
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 210°614,22 49'694,43
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RIPORTO 210°614,22 49694,43
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 67,300 10,00 673,00
Sommano e risorse euro 673,00
Resta manodopera euro 53,04 5,723
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.73 - Categorie: 004 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 926,71 3'706,84 212,16| 5,723
30 Pavimentazione in conglomerato di frantumi di laterizi e pietrisco (cocciopesto), impastati con
031.PA malta di calce e pozzolana dello spessore di 8 cm circa, dato in opera anche sagomat ... asso a
spugna, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: ai
piani superiori
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 55,48
Utili Impresa 10% euro -5,04
Spese Generali 15% euro -6,58
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,39
Prezzo Netto euro 43,47
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 3,400 10,00 34,00
Sommano le risorse euro 34,00
Resta manodopera euro 9,47 17,069
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.76 - Categorie: 005.004 133,60
SOMMANO mq 133,60 55,48 7412,13 1°265,19| 17,069
31 Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 8/9 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
032.PA dimensione, montata in mezzeria del vano murario esistente su squadri in acciaiio in ... io e
quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per dim. inferiori ad 1,5 mq. si applica
1,5mg.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 180,48
Utili Impresa 10% euro -16,41
Spese Generali 15% euro -21,40
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,27
Prezzo Netto euro 141,40
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 008 * Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 8/9 mm. mq 1,000 110,00 110,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 0,300 10,00 3,00
Sommano le risorse euro 113,00
Resta manodopera euro 28,40 15,736
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.77 - Categorie: 004 2,10
SOMMANO mgq. 2,10 180,48 379,01 59,64| 15,736
A RIPORTARE 222°112,20 51'231,42
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RIPORTO 222'112,20 51'231,42
32 Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 6/7 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
033.PA dimensione, montata in mezzeria del vano murario esistente su squadri in acciaiio in ... e quanto
altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per dim. inferiori ad 1,5 mg. si applica 1,5 mg.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,91
Utili Impresa 10% euro -11,45
Spese Generali 15% euro -14,93
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,89
Prezzo Netto euro 98,64
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 007 * Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 6/7 mm. mq 1,000 75,00 75,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 0,300 10,00 3,00
Sommano e risorse euro 78,00
Resta manodopera euro 20,64 16,393
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.78 - Categorie: 004 7,50
SOMMANO mgq. 7,50 125,91 944,33 154,80 16,393
33 Parete vetrata con porta scorrevole a due ante, dim. 140x220 cm., costituita da:
035.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsias ... do
i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformita a
campionatura approvata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1901,43
Utili Impresa 10% euro -172,86
Spese Generali 15% euro -225,47
Oneri Sicurezza 0,9% euro -13,41
Prezzo Netto euro 1489,69
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 48,000 10,00 480,00
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 68,000 10,00 680,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 2,000 10,00 20,00
Sommano e risorse euro 1180,00
Resta manodopera euro 309,69 16,287
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.79 - Categorie: 004 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17901,43 1901,43 309,69 16,287
34 Parete vetrata con porta scorrevole a due ante, dim. 140x220 cm., costituita da:
036.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsias ... do
i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformita a
campionatura approvata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1799,01
Utili Impresa 10% euro -163,55
Spese Generali 15% euro -213,32
A RIPORTARE 224'957,96 51'695,91

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia




Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini

pag. 15
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b °
RIPORTO 224°957,96 51'695,91
Oneri Sicurezza 0,9% euro -12,69
Prezzo Netto euro 1°409,45
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 43,000 10,00 430,00
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 65,000 10,00 650,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 2,000 10,00 20,00
Sommano e risorse euro 1100,00
Resta manodopera euro 309,45 17,201
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.80 - Categorie: 004 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17799,01 1799,01 309,45 17,201
35 Parete vetrata con porta ad anta a libro, dim. 450x320 cm., costituita da:
037.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
dime ... do i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformita a
campionatura approvata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4'601,07
Utili Impresa 10% euro -418,28
Spese Generali 15% euro -545,58
Oneri Sicurezza 0,9% euro -32,44
Prezzo Netto euro 3'604,77
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 160,000 10,00 1'600,00
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 110,000 10,00 1'100,00
VARIE:
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 8,000 10,00 80,00
Sommano le risorse euro 2'780,00
Resta manodopera euro 824,77 17,926
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.81 - Categorie: 004 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 4601,07 4'601,07 824,77| 17,926
36 Rampa per l'accesso disabili ad ambiente con dislivello non superiore a cm. 30, da realizzarsi con
038.PA struttura in legno, poggiata sul pavimento esistente, e rifinita con telo in pvc ... opera completa di
corrimano a parete, di raccordi / coprifilo in alluminio e quant‘altro per dare compiuto il lavoro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°406,27
Utili Impresa 10% euro -127,84
Spese Generali 15% euro -166,75
Oneri Sicurezza 0,9% euro -9,92
Prezzo Netto euro 1'101,76
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 84,000 10,00 840,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 2,500 10,00 25,00
A RIPORTARE 231°358,04 52'830,13
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RIPORTO 231'358,04 52'830,13
Sommano le risorse euro 865,00
Resta manodopera euro 236,76 16,836
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.82 - Categorie: 005.002 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1406,27 1°406,27 236,76 16,836
37 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 3, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
039.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quantaltro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 93,61
Utili Impresa 10% euro -8,51
Spese Generali 15% euro -11,10
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,66
Prezzo Netto euro 73,34
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 005 * breccia irpina in lastre di sp. cm. 3, largh. max cm. 40 e lungh. max cm. 120 mq 1,000 50,00 50,00
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,350 10,00 3,50
Sommano e risorse euro 53,50
Resta manodopera euro 19,84 21,194
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.85 - Categorie: 005.004 6,80
voce n.117 - Categorie: 008.004 2,12
SOMMANO mq 8,92 93,61 835,00 176,97| 21,194
38 Sostituzione dell'attuale caldaia a basamento con un sistema costituito da:
040.PA - n° 1 pompa di calore aria-acqua a condensazione ad assorbimento acqua-ammoniaca
alimentata a gas, per ... collegamento elettrico, ed idraulico ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22'047,26
Utili Impresa 10% euro -2'004,30
Spese Generali 15% euro -2'614,30
Oneri Sicurezza 0,9% euro -155,46
Prezzo Netto euro 17'273,20
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 1°430,000 10,00 14°300,00
Sommano le risorse euro 14°300,00
Resta manodopera euro 2'973,20 13,486
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.93 - Categorie: 007.008 1,00
SOMMANO a corpo 1,00] 22°047,26 22'047,26 297320| 13,486
A RIPORTARE 255'646,57 56'217,06

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia




Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini

pag. 17
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 255646,57 56'217,06
39 Vaso a sedere "sospeso" in vetrochina colore bianco completo di: cassetta di scarico ad incasso
041.PA in polietilene alta densita, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietil ... alle stesse, ogni
altro onere e modalita di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 466,05
Utili Impresa 10% euro -42 37
Spese Generali 15% euro -55,26
Oneri Sicurezza 0,9% euro -3,29
Prezzo Netto euro 365,13
RISORSE:
VARIE:
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 28,500 10,00 285,00
Sommano le risorse euro 285,00
Resta manodopera euro 80,13 17,193
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.97 - Categorie: 007.007 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 466,05 1864,20 320,52| 17,193
40 Lavabo rettangolare sospeso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di: gruppo di
042.PA erogazione monocomando ad anelli ceramici, con scarico corredato di raccordi e filtro ... alle
stesse, ogni altro onere e modalita di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 401,68
Utili Impresa 10% euro -36,52
Spese Generali 15% euro -47,63
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,83
Prezzo Netto euro 314,70
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 21,200 10,00 212,00
Sommano e risorse euro 212,00
Resta manodopera euro 102,70 25,568
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.98 - Categorie: 007.007 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 401,68 1606,72 410,80| 25,568
41 Cordoni di pietra locale compatta, lucidabile, da decorazione e da  costruzione, tipo
043 _PA "BRECCIATO IRPINQ", cioé breccia calcarea lucidabile, prevalentemente costituita da minerali
... trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al M.L., in opera.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,87
Utili Impresa 10% euro -4,35
Spese Generali 15% euro -5,68
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,34
Prezzo Netto euro 37,50
RISORSE:
A RIPORTARE 259117,49 56'948,38
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RIPORTO 259°117,49 56°948,38
MATERIALI:
0 MAT.03 * Cordone in pietra "breccia irpina" a sezione rettangolare di base cm.15 e altezza
cm.20, lunghezza a correre di min. cm.100 m 1,000 26,50 26,50
0 MAT.04 * Incidenza di materiali vari a corpo 0,153 10,00 1,53
Sommano e risorse euro 28,03
Resta manodopera euro 9,47 19,783
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.115 - Categorie: 008.004 212,70
SOMMANO ml 212,70 47,87 10'181,95 2014,27| 19,783
42 Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura, eseguito con piccoli mezzi
045.PA meccanici.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,39
Utili Impresa 10% euro -2,22
Spese Generali 15% euro -2,89
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,17
Prezzo Netto euro 19,11
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 1,500 10,00 15,00
TRASPORTI:
0 TRA.01 * Autocarro con ribaltabile portata g.li 80 g.le/Km 25,600 0,10 2,56
Sommano le risorse euro 17,56
Resta manodopera euro 1,55 6,355
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.126 - Categorie: 008.015 25,50
SOMMANO m3 25,50 24,39 621,95 39,53| 6,355
43 Montascale per il trasporto di persona con / senza sedia a rotelle, adatto ed omologato anche per
046.PA esterni, dislivello max piani uno, completo di n. 2 radiocomandi per la chiamata a ... ssiva / Doppia
barra di protezione integrale e motorizzata / Manovra a mano / Posti comando dotati di chiave
estraibile.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12'902,49
Utili Impresa 10% euro -1'172,95
Spese Generali 15% euro -1'529,94
Oneri Sicurezza 0,9% euro -90,98
Prezzo Netto euro 10°108,62
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 900,000 10,00 9°000,00
Sommano e risorse euro 9°000,00
Resta manodopera euro 1'108,62 8,592
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.139 - Categorie: 006.017 2,00
A RIPORTARE 2,00 269'921,39 59°002,18
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RIPORTO 2,00 269921,39 59'002,18
SOMMANO cadauno 2,000 12'902,49 25804,98 2'217,24| 8,592
44 Monitor 55" D-LED 60Hz stand alone h16, dim. 123,06 X 70,69 X 4,99 cm., Luminosita \
047.PA candelaggio350 nit, RisoluzioneFull HD (1920X1080) 16:9.
Fornito in opera montato a parete su idonea staffa.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1'890,09
Utili Impresa 10% euro -171,83
Spese Generali 15% euro -224,12
Oneri Sicurezza 0,9% euro -13,33
Prezzo Netto euro 1°480,81
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 140,000 10,00 1400,00
Sommano le risorse euro 1°400,00
Resta manodopera euro 80,81 4,275
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.134 - Categorie: 006.017 1,00
SOMMANO cadauno 1,00] 1890,09 1890,09 80,81 4,275
45 Fornitura di display con schermo multi-touch screen da 32", tecnologia LED Full HD, dimensioni
048.PA L779 P78 H471 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2'018,10
Utili Impresa 10% euro -183,46
Spese Generali 15% euro -239,30
Oneri Sicurezza 0,9% euro -14,23
Prezzo Netto euro 1'581,11
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 150,000 10,00 1500,00
Sommano le risorse euro 1500,00
Resta manodopera euro 81,11 4,019
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.135 - Categorie: 006.017 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 201810 2'018,10 81,11| 4,019
46 Fornitura di Personal PC All in One, con monitor da 21,50"; RAM 4 GB; processore Intel Core i5,
049.PA 64 hit: sistema operativo Windows 8.1 Professional, UPS Gruppo di continuita per PC con
potenza nominale 400 VA / 240 W, autonomia batteria 10 minuti.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1'126,05
Utili Impresa 10% euro -102,37
Spese Generali 15% euro -133,52
Oneri Sicurezza 0,9% euro -7,94
Prezzo Netto euro 882,22
RISORSE:
A RIPORTARE 299'634,56 61'381,34

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia




Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini

pag. 20
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 299'634,56 61'381,34
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 79,000 10,00 790,00
Sommano le risorse euro 790,00
Resta manodopera euro 92,22 8,190
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.136 - Categorie: 006.017 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1'126,05 3'378,15 276,66/ 8,190
47 Fornitura di stampante multifunzione laser colore, con funzione stampa, copia e scansione,
050.PA formato A4, wireless, Copia: Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI, Velocita di cop ...
copie: 25 - 400%, Massimo numero di copie: 99 copie.
Compreso trasporto, montaggio, configurazione, messa in funzione.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 340,63
Utili Impresa 10% euro -30,97
Spese Generali 15% euro -40,39
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,40
Prezzo Netto euro 266,87
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 24,500 10,00 245,00
Sommano e risorse euro 245,00
Resta manodopera euro 21,87 6,420
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.137 - Categorie: 006.017 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 340,63 340,63 21,87 6,420
48 Fornitura di stampante multifunzione a colori Ink Jet A3 Wifi, con funzione di stampa, copia e
051.PA scansione; formato A3..
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 391,83
Utili Impresa 10% euro -35,62
Spese Generali 15% euro -46,46
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,76
Prezzo Netto euro 306,99
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 28,500 10,00 285,00
Sommano le risorse euro 285,00
Resta manodopera euro 21,99 5,612
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.138 - Categorie: 006.017 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 391,83 783,66 4398 5,612
49 Strato drenante continuo orizzontale o verticale, con impiego di pietrame calcareo di pezzatura da
A RIPORTARE 304°137,00 61'723,85
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RIPORTO 304°137,00 61'723,85
052.PA mm. 40 a mm. 70, movimentato e posato in opera con mezzo meccanico 0 a mano se ne ... pato.
In opera ben compattato, compreso ogni onere per dare compiuto il lavoro, compresi gli oneri per
trasporto e noli.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,64
Utili Impresa 10% euro -1,60
Spese Generali 15% euro -2,09
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,12
Prezzo Netto euro 13,83
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT.215 * misto di fiume o di cava (tout-venant), pezzatura da mm.40 a 70 mc 1,000 8,05 8,05
TRASPORTI:
0 TRA.01 * Autocarro con ribaltabile portata g.li 80 g.le/Km 8,190 0,10 0,82
Sommano le risorse euro 8,87
Resta manodopera euro 4,96 28,118
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.106 - Categorie: 008.001 4,48
SOMMANO mc 4,48 17,64 79,03 22,22| 28,118
50 Lampada SA a bandiera, plafone, sospensione, con pittogramma "Exit", lampada LED 5W.
053.PA Corpo: In tecnopolimero, Riflettore: In plexiglass trasparente con micro finitura studiata per ...
ORMATIVA: Prodotti in conformita alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione
secondo le norme EN60529.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 189,22
Utili Impresa 10% euro -17,20
Spese Generali 15% euro -22,44
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,33
Prezzo Netto euro 148,25
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 13,200 10,00 132,00
Sommano e risorse euro 132,00
Resta manodopera euro 16,25 8,588
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.169 - Categorie: 007.010 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 189,22 4'541,28 390,00/ 8,588
51 Lampada SE a plafone, incasso, lampada LED.
054.PA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 189,22
Utili Impresa 10% euro -17,20
Spese Generali 15% euro -22,44
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,33
Prezzo Netto euro 148,25
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 308'757,31 62'136,07
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RIPORTO 308757,31 62'136,07
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 13,200 10,00 132,00
Sommano e risorse euro 132,00
Resta manodopera euro 16,25 8,588
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.170 - Categorie: 007.010 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 189,22 4'541,28 390,00 8,588
52 Armatura plafone STAGNA in policarbonato, 10W, dim. 690x92x97 mm.
055.PA Corpo lampada in policarbonato infrangibile, con un grado di protezione IP66, con struttura
rinforzata da nervatu ... a tot. 11/20/26.5W) vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione
rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 160,03
Utili Impresa 10% euro -14,55
Spese Generali 15% euro -18,98
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,13
Prezzo Netto euro 125,37
RISORSE:
VARIE:
0 MAT.52 * Armatura plafone STAGNA in policarbonato, 10W, dim. 690x92x97 mm. cadauno 1,000 107,00 107,00
Sommano le risorse euro 107,00
Resta manodopera euro 18,37 11,479
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.160 - Categorie: 007.010 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 160,03 2080,39 238,81 11,479
53 Lampada d'emergenza STAGNA rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale
056.PA plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. Il, fusibile, s ...
limentazione ordinaria220 V c.a., 120" di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con
lampade LED 36 W, IP 55.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 262,02
Utili Impresa 10% euro -23,82
Spese Generali 15% euro -31,07
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,85
Prezzo Netto euro 205,28
RISORSE:
VARIE:
0 MAT.54 * Lampada d'emergenza STAGNA rettangolare LED 36 W, IP 55. cadauno 1,000 175,00 175,00
Sommano e risorse euro 175,00
Resta manodopera euro 30,28 11,556
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.171 - Categorie: 007.010 7,00
SOMMANO cad 7,00 262,02 1'834,14 211,96 11,556
A RIPORTARE 317°213,12 62'976,84
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RIPORTO 317°213,12 62'976,84
54 Apparecchio da installazione a parete, con lampada LED, 29 Im, 6,5 W, dim. L120xH120xP130
057.PA mm.
CORPO lampada in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'os ... 3,5
(@ 6+12 mm). Classe di isolamento: CLASSE II.
Tecnologia LED di ultima generazione 3200K - 230V - 380 Im - CRI 80.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 225,07
Utili Impresa 10% euro -20,46
Spese Generali 15% euro -26,69
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,59
Prezzo Netto euro 176,33
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 16,000 10,00 160,00
Sommano le risorse euro 160,00
Resta manodopera euro 16,33 7,256
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.158 - Categorie: 007.010 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 225,07 1125,35 81,65/ 7,256
55 Apparecchio da installazione a parete, con lampada LED, ad emissione doppia, 786 Im, 24 W,
058.PA dim. L290xH43xP105 mm.
CORPO lampada in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elev ... e LOOK L 290mm.
Classe diisolamento: CLASSE |.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K - 230V - 2016 Im - CRI 90.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 180,27
Utili Impresa 10% euro -16,39
Spese Generali 15% euro -21,38
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,27
Prezzo Netto euro 141,23
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 12,500 10,00 125,00
Sommano e risorse euro 125,00
Resta manodopera euro 16,23 9,003
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.159 - Categorie: 007.010 36,00
SOMMANO cadauno 36,00 180,27 6'489,72 584,28/ 9,003
56 Apparecchio a sospensione con sorgenti LED, 3905 Im, 53 W, dim. L1381xH26xP165 mm.
059.PA CORPO in profilo di alluminio particolarmente sottile, con grado di protezione IP 20.
DIF ... rente, integrato all'interno del modulo.
Tecnologia LED di ultima generazione, 4000K. Efficienza luminosa: 73,68 Im/W.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 490,62
Utili Impresa 10% euro -44.60
Spese Generali 15% euro -58,18
Oneri Sicurezza 0,9% euro -3,46
A RIPORTARE 324'828,19 63'642,77

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia




Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini

pag. 24
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b °
RIPORTO 324'828,19 63'642,77
Prezzo Netto euro 384,38
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pie d'opera dei seguenti materiali: a corpo 32,000 10,00 320,00
Sommano le risorse euro 320,00
Resta manodopera euro 64,38 13,122
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.161 - Categorie: 007.010 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 490,62 9812,40 1°287,60| 13,122
57 Binario elettrificato, dim. 3000 mm.
060.PA Costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori in rame secondo le norme EN
60570. | conduttori sono racchiusi in pro ... ttrica trifase 220/380V permette un carico complessivo
di 16 A che corrisponde a 10500 V/A suddivisibili sui 3 circuiti.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 97,39
Utili Impresa 10% euro -8,85
Spese Generali 15% euro -11,55
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,69
Prezzo Netto euro 76,30
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 5,500 10,00 55,00
Sommano e risorse euro 55,00
Resta manodopera euro 21,30 21,871
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.162 - Categorie: 007.010 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 97,39 1947,80 426,000 21,871
58 Proiettore orientabile con sorgenti LED, con Ottica wall-washer, 1456 Im, 39 W, dim. diam.123
061.PA L213xH245 mm.
CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplasti ... otto. Angolo di apertura
48°/ 32°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K. Efficienza luminosa: 37,35 Im/W.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 350,76
Utili Impresa 10% euro -31,89
Spese Generali 15% euro -41,59
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,47
Prezzo Netto euro 274,81
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 24,500 10,00 245,00
Sommano le risorse euro 245,00
Resta manodopera euro 29,81 8,499
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 336°588,39 65'356,37
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RIPORTO 336°588,39 65'356,37
voce n.163 - Categorie: 007.010 27,00
SOMMANO cadauno 27,00 350,76 9'470,52 804,87 8,499
59 Proiettore orientabile con sorgenti LED, 3897 Im, 50 W, dim. diam.142 L258xH293 mm.
062.PA CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazio ...
lo di apertura 48°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 4000K . Efficienza luminosa: 75,82 Im/W. Rendimento
78%.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 350,76
Utili Impresa 10% euro -31,89
Spese Generali 15% euro -41,59
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,47
Prezzo Netto euro 274,81
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 24,500 10,00 245,00
Sommano e risorse euro 245,00
Resta manodopera euro 29,81 8,499
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.164 - Categorie: 007.010 17,00
SOMMANO cadauno 17,00 350,76 5'962,92 506,77| 8,499
60 Proiettore spot orientabile con sorgenti LED, 1166 Im, 18 W, dim. diam.156 L215xH258 mm.
063.PA CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una ro ...
ertura 48°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K - CRI>90. Efficienza luminosa: 64,82 Im/W.
Rendimento 73%.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 373,33
Utili Impresa 10% euro -33,94
Spese Generali 15% euro -44.27
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,63
Prezzo Netto euro 292,49
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 26,000 10,00 260,00
Sommano e risorse euro 260,00
Resta manodopera euro 32,49 8,703
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.165 - Categorie: 007.010 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 373,33 9333,25 812,25/ 8,703
61 Apparecchio lineare da installazione a terra, con lampada LED, 24 Im, 15 W, dim. L493xH93xP70
064.PA mm.
CORPO in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elev ... ampada
laterale senza rimuovere il diffusore. Classe di isolamento: CLASSE Il
Tecnologia LED di ultima generazione.
A RIPORTARE 361°355,08 67°480,26
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RIPORTO 361'355,08 67°480,26
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 324,30
Utili Impresa 10% euro -29,53
Spese Generali 15% euro -38,51
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,29
Prezzo Netto euro 254,47
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 23,000 10,00 230,00
Sommano le risorse euro 230,00
Resta manodopera euro 24,47 7,534
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.166 - Categorie: 007.010 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 324,80 2598,40 195,76 7,534
62 Apparecchio lineare ad incasso, con lampada LED, da installarsi in alzata dei gradini, 67 Im, 8,3
065.PA W, dim. L130xH65xP50 mm.
CORPO in alluminio primario pressofuso EN AB-47100 ... di alimentazione . Classe di
isolamento: CLASSE |
Tecnologia LED di ultima generazione 3000K - 230V - 530im - CRI 80
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 202,84
Utili Impresa 10% euro -18,44
Spese Generali 15% euro -24,05
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,43
Prezzo Netto euro 158,92
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pie d'opera dei seguenti materiali: a corpo 14,000 10,00 140,00
Sommano e risorse euro 140,00
Resta manodopera euro 18,92 9,328
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.167 - Categorie: 007.010 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 202,84 4056,80 378,40 9,328
63 Apparecchio circolare ad incasso a terra,con lampada LED, 1000 Im, 14 W, dim. diam. 200 mm,
066.PA H 245 mm.
CORPO in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 a .. mente
I'apparecchio. Classe di isolamento: CLASSE |
Tecnologia LED di ultima generazione 3000K - 230V - 1470Im - CRI 90
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 582,23
Utili Impresa 10% euro -52,93
Spese Generali 15% euro -69,04
Oneri Sicurezza 0,9% euro -4.11
Prezzo Netto euro 456,15
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 41,000 10,00 410,00
A RIPORTARE 368°010,28 68'054,42
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RIPORTO 368010,28 68°054,42
Sommano le risorse euro 410,00
Resta manodopera euro 46,15 7,926
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.168 - Categorie: 007.010 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 582,23 1'164,46 92,30 7,926
64 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microondefinfrarosso, in contenitore plastico con
067.PA staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automa ... ai
radiodisturbi portata 15 m, conforme CEl 79.2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto
portata operativa 12 m
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 151,29
Utili Impresa 10% euro -13,75
Spese Generali 15% euro -17,94
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,07
Prezzo Netto euro 118,53
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 10,500 10,00 105,00
Sommano e risorse euro 105,00
Resta manodopera euro 13,53 8,943
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.172 - Categorie: 007.011 22,00
SOMMANO cad 22,00 151,29 3'328,38 297,66| 8,943
65 Impianto di ventilazione meccanica controllata, a doppio flusso, con recupero di calore (VMC), da
068.PA realizzarsi con unita di ventilazione meccanica centralizzata o, in alternativa, ¢ ... e (MD).
In opera comprese le opere murarie, accessori e staffaggi e quant'altro occorrente per dare
compiuto il lavoro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22'402,74
Utili Impresa 10% euro -2'036,61
Spese Generali 15% euro -2'656,45
Oneri Sicurezza 0,9% euro -157,97
Prezzo Netto euro 17'551,71
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 1°388,000 10,00 13'880,00
Sommano le risorse euro 13'880,00
Resta manodopera euro 3'671,71 16,390
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.175 - Categorie: 007.014 1,00
SOMMANO a corpo 1,00] 22°402,74 22'402,74 3'671,71| 16,390
66 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico integrato sulla copertura dell'edificio tipo
A RIPORTARE 3947905,86 72'116,09
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RIPORTO 3947905,86 72'116,09
069.PA Techtile della REM o equivalente costituito da dei supporti sui quali installare mod ... parere
preventivo che per il collaudo finale necessario per il rilascio della relativa autorizzazione al
funzionamento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19'603,25
Utili Impresa 10% euro -1'782,11
Spese Generali 15% euro -2'324,50
Oneri Sicurezza 0,9% euro -138,23
Prezzo Netto euro 15'358,41
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 1'289,977 10,00 12'899,77
Sommano e risorse euro 12'899,77
Resta manodopera euro 2'458,64 12,542
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.156 - Categorie: 007.012 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 19603,25 19'603,25 2'458,64| 12,542
67 Fornitura e posa in opera di staffe paraneve in rame. Nel prezzo si intendono compresi e
070.PA compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, ... | taglio, lo
sfrido, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 531
Utili Impresa 10% euro -0,48
Spese Generali 15% euro -0,63
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,04
Prezzo Netto euro 4,16
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 0,360 10,00 3,60
Sommano e risorse euro 3,60
Resta manodopera euro 0,56 10,546
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.62 - Categorie: 003 356,49
SOMMANO cadauno 356,49 531 1892,96 199,63| 10,546
68 Onduline sottocoppo delle dimensioni di cm. 95 x 200 fissate sul piano di sottofondo con chiodi o
071.PA tasselli ad espansione della lunghezza idonea a garantire un adeguato fissaggio ne ... ni laterali e
longitudinali , oneri per la sicurezza e quanto altro occorre per dare compiuto il lavoro a regola
d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,29
Utili Impresa 10% euro -2,30
Spese Generali 15% euro -3,00
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,18
Prezzo Netto euro 19,81
RISORSE:
A RIPORTARE 416402,07 T4774,36
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RIPORTO 416402,07 T4774,36
MATERIALI:
0 MAT.COP.01 * Lastra sottotegola monostrato ondulata, a base di fibre organiche hitumate e
resinate, di spessore 2.5 mm,. resistenza alla compressione >2.000 kg/mg, peso 3,3 kg/
mq.,dimensioni di cm. 95 x 200. m2 1,000 8,90 8,90
0 MAT.Fer01 * Vit,i fissaggi, zanche, ecc. a corpo 5,800 0,26 151
Sommano le risorse euro 10,41
Resta manodopera euro 9,40 37,169
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.60 - Categorie: 003 118,83
SOMMANO m2 118,83 25,29 3°005,21 1'117,00| 37,169
69 Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame, completi di chiodi in rame e quanto altro necessario
072.PA per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,59
Utili Impresa 10% euro -0,42
Spese Generali 15% euro -0,54
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,03
Prezzo Netto euro 3,60
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 0,304 10,00 3,04
Sommano e risorse euro 3,04
Resta manodopera euro 0,56 12,200
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.61 - Categorie: 003 712,98
SOMMANO cadauno 712,98 4,59 3'272,58 399,27| 12,200
70 Rimontaggio di manto di copertura di tetti in coppi in argilla, a qualsiasi altezza e di qualsiasi
073.PA pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione deima ... ti e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con sostituzione del 30% di
coppi.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,34
Utili Impresa 10% euro -2,21
Spese Generali 15% euro -2,89
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,17
Prezzo Netto euro 19,07
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 1,200 10,00 12,00
Sommano le risorse euro 12,00
Resta manodopera euro 7,07 29,047
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.59 - Categorie: 003 118,83
SOMMANO mq 118,83 24,34 2'892,32 840,13| 29,047
A RIPORTARE 425'572,18 77°130,76
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RIPORTO 425'572,18 77°130,76
71 Revisione dell'impianto termico esistente, con esecuzione delle seguenti lavorazioni:
074.PA - sostituzione e/o integrazione di collettore esistente;
- rimozione di tubazioni esistenti; ... ccorrente, i ripristini e quantaltro necessario per dare
I'impianto perfettamente funzionante in tutti gli ambienti.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3'002,27
Utili Impresa 10% euro -272,93
Spese Generali 15% euro -356,00
Oneri Sicurezza 0,9% euro -21,17
Prezzo Netto euro 2'352,17
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 31,000 10,00 310,00
Sommano e risorse euro 310,00
Resta manodopera euro 2'042,17 68,021
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.176 - Categorie: 007.008 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 300227 3002,27 2042,17| 68,021
72 Sistema di videosorveglianza esterno costituito dai seguenti elementi:
075.PA - n. 4Telecamera dome 360° day&night Super Dynamic Ill CCD 1/4" a scansione progressiva,
768x494 pixels.
S ... nzione ed il collaudo della stessa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10'782,00
Utili Impresa 10% euro -980,18
Spese Generali 15% euro -1'278,50
Oneri Sicurezza 0,9% euro -76,03
Prezzo Netto euro 8'447,29
RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT.00 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 6,400 10,00 64,00
0 MAT.26 * Telecamera dome 360° day&night Super Dynamic Il CCD 1/4" a scansione
progressiva, 768x494 pixels.
Sensibilita: 0,5Lux colori e 0,04lux b/n (SENS UP OFF; AGC HIGH). Ottica autoiris zoom
motorizzato 30x (3.8-114mm). Zoom digitale 10x. Pixel Based 128x Dynamic Range.
Commutazione colori B/N meccanica: automatica, manuale, esterna. Auto Image Stabilizer. cene
Change Detection. Auto tracking. Controllo guadagno AGC. 8 zone Privacy. Riduttore rumore
digitale. Rapporto s/r 50dB. Digital Motion Detector. Shutter elettronico. Guadagno elettr. max
32x. Bilanc. bianco ATW/AWC. 256 Preset. Velocita pan max. 400°/s-min. 0.065°/s . 3in/lout
allarmi, 1 contatti aux pilotabili. 4 Patrol. Corpo camera IP66 climatizzato. Connettori per il
collegamento di microfono esterno ed altoparlante. Audio bidirezionale via rete (modalita
parlaascolta). Web server integrato. Compressione JPEG/MPEG4, Dual Streaming. Risol. max
x480 pixels. Max 30fps. Slot per registrazione su mini SDCard. Protoc. supportati TCP/IP, UDP/
IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, SNMP. Aliment. 220Va cadauno 4,000, 1'520,00 6080,00
0 MAT.27 * Sistema di videoregistrazione digitale per network camera. Registra via rete fino ad
un massimo 16 telecamere rientranti in un flusso dati fino a max 50Mpbs. Audio registrabile con
possibilita di playback.
Capacita di memoria espandibile da 160GB (integrati) ad 320GB a bordo macchina. Hard disk S-
ATA Segate in cartuccia estraibili. Gestione e programmazione tramite browser Intemnet Explorer
o software WV-AS65. Gestione allarmi da telecamera o da contatti esterni. Compatibile con
camere e web server AXIS (vedi lista sul manuale) Alimentazione 220Vac 50Hz. cadauno 1,000/  1750,00 1750,00
0 MAT.28 * Router per collegamento a linea ADSL cadauno 1,000 140,00 140,00
A RIPORTARE 428'574,45 79'172,93
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RIPORTO 428'574,45 79'172,93
Sommano le risorse euro 8034,00
Resta manodopera euro 413,29 3,833
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.177 - Categorie: 007.011 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 10782,00 10'782,00 41329| 3,833
73 Parete vetrata con porta ad anta a libro, dim. 350x295 cm., costituita da:
076.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
dime ... do i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformita a
campionatura approvata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3'2717,98
Utili Impresa 10% euro -298,00
Spese Generali 15% euro -388,69
Oneri Sicurezza 0,9% euro -23,11
Prezzo Netto euro 2'568,18
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 120,000 10,00 1200,00
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali a corpo 70,000 10,00 700,00
VARIE:
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 5,000 10,00 50,00
Sommano e risorse euro 1'950,00
Resta manodopera euro 618,18 18,859
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.146 - Categorie: 004 1,00
SOMMANO cadauno 1,00] 3277,98 3'277,98 618,18| 18,859
74 Liste in economia per mano d'opera fino alla concorrenza di Euro 12.000,00.
077.PA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11°970,19
Utili Impresa 10% euro -1'088,20
Spese Generali 15% euro -1'419,39
Oneri Sicurezza 0,9% euro -84,40
Prezzo Netto euro 9'378,20
RISORSE:
Sommano e risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 9'378,20 78,346
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.178 - Categorie: 009 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 11970,19 11°970,19 9'378,20| 78,346
75 Liste in economia per forniture fino alla concorrenza di Euro 7.000,00.
078.PA
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 454°604,62 89'582,60

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia




Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini

pag. 32
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 454604,62 89'582,60
Prezzo Voce euro 6'951,37
Utili Impresa 10% euro -631,94
Spese Generali 15% euro -824,27
Oneri Sicurezza 0,9% euro -49,02
Prezzo Netto euro 5'446,14
RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a pié d'opera dei seguenti materiali: a corpo 543,000 10,00 57430,00
Sommano e risorse euro 5'430,00
Resta manodopera euro 16,14 0,232
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.179 - Categorie: 009 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 6°951,37 6'951,37 16,14 0,232
76 Liste in economia per noli e trasporti fino alla concorrenza di Euro 1700,00.
079.PA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1'766,88
Utili Impresa 10% euro -160,63
Spese Generali 15% euro -209,51
Oneri Sicurezza 0,9% euro -12,46
Prezzo Netto euro 1384,28
RISORSE:
TRASPORTI:
0 TRA.01 * Autocarro con ribaltabile portata g.li 80 g.le/Km 3°000,000 0,10 300,00
VARIE:
0 NO 01 * Idropulitrice ad acqua h 32,000 8,90 284,80
0 NO 02 * Escavatore cingolato h 2,000 103,45 206,90
0 NO 03 * Betoniera elettrica fino a 500 litri h 8,000 25,68 205,44
0 NO 04 * Martello perforatore h 4,000 49,93 199,72
0 NO 05 * Martello demolitore h 4,000 45,83 183,32
Sommano le risorse euro 1'380,18
Resta manodopera euro 4,10 0,232
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.180 - Categorie: 009 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1766,88 1766,88 410/ 0,232
77 SEGNALETICA INTERNA su SUPPORTO in PEXI-GLASS o FOREX.
080.PA Fornitura e posa in opera di sistema di segnaletica modulare standardizzato costituito da supporto
in lastre di pexiglass di ... , si riferisce allo sviluppo delle dimensioni di ciascun supporto, ed e
comprensivo dell'onere di montaggio alla parete.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 244,30
Utili Impresa 10% euro -22,21
Spese Generali 15% euro -28,97
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,72
Prezzo Netto euro 191,40
RISORSE:
VARIE:
pannello informativo come sopra descritto mq. 1,000 135,10 135,10
A RIPORTARE 463'322,87 89'602,84
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RIPORTO 463'322,87 89'602,84
tasselli, viti, borchie, ecc... - incidenza / mq. mq. 1,000 1,53 1,53
Sommano e risorse euro 136,63
Resta manodopera euro 54,77 22,419
QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.181 - Categorie: 006.016 4,00
SOMMANO m2 4,00 244,30 977,20 219,08| 22,419
78 Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: Smontaggio
A.09.002.a |della ferramenta e serramenta esistente;carteggiatura critica degli strati di pi ... tare a nudo il
metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Per infissi con scuretti
voce n.147 - Categorie: 004 26,90
SOMMANO mq 26,90 184,08 4'951,75 2'412,99| 48,730
79 Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: -Smontaggio
A.09.003.a |della ferramenta e serramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e r ... tamento
con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta e serramenta; rimontaggio in opera
dell'infisso
voce n.148 - Categorie: 004 4,05
SOMMANO mq 4,05 224,66 909,87 349,85 38,450
80 Pulitura di pietre esterne « rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con I'uso di pennelli
A.11.014.b  |morbidi; * rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della ... cazione di
compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in
fascia media
voce n.92 - Categorie: 003 4,10
SOMMANO mq 4,10 122,11 500,65 350,46 70,000
81 Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
C.01.040.010 |idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle nor ... dature e ogni altro
a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 20 mm, spessore 3,4
mm
voce n.155 - Categorie: 007.007 25,00
SOMMANO m 25,00 9,88 247,00 80,67| 32,660
82 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e posta in opera, per linee
€.01.090.030 |con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende lincidenza delle curve, ... ltresi, ogni onere e
g magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9
mm
voce n.94 - Categorie: 007.008 25,00
SOMMANO m 25,00 24,70 617,50 122,64| 19,860
83 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e
C.03.010.010 |innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di casset ... i fori e
b ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 3+3 da 3/4"
X 12 mm
voce n.153 - Categorie: 007.007 2,00
SOMMANO cad 2,00 127,15 254,30 71,69| 28,190
84 Isolamento, fornito e posto in opera, per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC
C.05.010.055 |densita 35 kg/mg, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente d ... tero per dare
e il lavoro finito a perfetta regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi
A RIPORTARE 471°781,14 93'210,22
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RIPORTO 471'781,14 93'210,22
1"1/2
voce n.95 - Categorie: 007.008 25,00
SOMMANO m 25,00 8,97 224,25 64,97 28,970
85 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
E.01.015.010 (fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere
a e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
voce n.23 - Categorie: 002 84,10
SOMMANO mc 84,10 4,66 391,91 89,04/ 22,720
86 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
E.01.020.020 |sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, o ... ogni onere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3
mc)
voce n.22 - Categorie: 002 472
SOMMANO mc 4772 121,97 575,70 449,68| 78,110
87 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,
E.01.040.020 |scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura ... eriali e ogni
b onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle
cave
voce n.141 - Categorie: 007.008 1,04
SOMMANO mc 1,04 32,21 33,50 10,44| 31,160
88 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
E.01.050.015 |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli
a oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
voce n.26 - Categorie: 002 157,44
SOMMANO mc 157,44 30,90 4'864,90 1°106,28| 22,740
89 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
E.01.050.030 | demolizioni e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a voce n.24 - Categorie: 002 69,28
SOMMANO mc 69,28 44,44 3078,80 2'433,49| 79,040
90 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso |'onere per il
E.01.050.040 | carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli on ... mbito del cantiere, il
a funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso
voce n.25 - Categorie: 002 34,64
SOMMANO mc 34,64 41,60 1441,02 608,40 42,220
91 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D
E.03.010.010 \max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fomito e messo in 0 ... 0
. necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C20/25
voce n.113 - Categorie: 008.001 21,81
SOMMANO mc 21,81 115,71 2'523,64 23546 9,330
92 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.030 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1 - XC2
A RIPORTARE 484°914,86 98'207,98
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RIPORTO 484'914,86 98°207,98
voce n.48 - Categorie: 005.002 6,83
voce n.111 - Categorie: 008.001 0,96
SOMMANO mc 7,79 130,56 1°017,06 117,77| 11,580
93 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 |armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e
b misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
in elevazione
voce n.47 - Categorie: 005.002 0,90
voce n.110 - Categorie: 008.001 13,04
SOMMANO mq 13,94 30,17 420,57 254,15/ 60,430
94 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
a quant'altro necessario per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
voce n.112 - Categorie: 008.001 57,60
SOMMANO kg 57,60 1,43 82,37 25,09/ 30,460
95 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
b quantaltro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
voce n.49 - Categorie: 005.002 305,47
voce n.114 - Categorie: 008.001 321,52
SOMMANO kg 626,99 154 965,56 259,83 26,910
96 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di
E.07.020.010 |impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per sp ...
a medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte In argilla espansa
voce n.53 - Categorie: 005.004 66,18
SOMMANO mq 66,18 21,06 1393,75 350,25/ 25,130
97 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un
E.08.080.010 | peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano
c di appoggio e quant‘altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm -
REI 180
voce n.52 - Categorie: 005.002 46,94
SOMMANO mq 46,94 37,18 1745,23 929,86 53,280
98 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie
E.11.070.020 |pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... di appoggio,
g e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro
100 mm
voce n.64 - Categorie: 003 24,10
SOMMANO m 24,10 44,58 1074,38 116,78| 10,870
99 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati,
E.11.070.030 | compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... e e
g magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo:
In rame da 8/10
voce n.63 - Categorie: 003 60,70
SOMMANO mq 60,70 72,63 4°408,64 534,33 12,120
A RIPORTARE 496°022,42 1007796,04
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RIPORTO 496°022,42 1007796,04
100 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di
E.12.070.060 |cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro
a compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro
voce n.46 - Categorie: 003 7,77
SOMMANO mq 7,77 36,28 281,90 85,53 30,340
101 Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di
E.12.070.080 |granulometria 14 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato fi ... re,
a ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Strato di zavorramento con
ghiaia tonda di fiume
voce n.108 - Categorie: 008.001 22,40
SOMMANO mq 22,40 46,72 1046,53 483,71| 46,220
102 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in
E.12.070.090 | polietilene estruso ad alta densita con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... d alta densita
a a forma semisferica e con profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di strutture
interrate
voce n.31 - Categorie: 003 18,40
SOMMANO mq 18,40 6,90 126,96 30,38| 23,930
103 Posa in opera di pavimenti forniti dallAmministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e
E.13.000.010 |cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli
e eventuali incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero Di lastre di marmo
voce n.149 - Categorie: 005.004 37,68
SOMMANO mq 37,68 39,06 1°471,78 1°036,72| 70,440
104 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20
E.13.030.010 |cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 g.li di ... agistero
a per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colore rosso a superficie liscia 0 bugnata, spessore
8+10 mm
voce n.56 - Categorie: 005.004 28,63
SOMMANO mq 28,63 36,76 1052,44 393,93 37,430
105 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su
E.13.040.010 |sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello ... ed
a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm,
in pasta rossa
voce n.54 - Categorie: 005.004 66,18
SOMMANO mq 66,18 46,92 3'105,17 1274,67| 41,050
106 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e
E.14.030.030 | travertini
a voce n.35 - Categorie: 003 5,49
voce n.86 - Categorie: 005.004 36,10
voce n.118 - Categorie: 008.004 30,36
SOMMANO mq 71,95 38,77 2'789,51 1083,16| 38,830
107 Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm),
E.14.030.040 |lisciato a mola per pietre tenere e marmi
a voce n.91 - Categorie: 005.004 44,80
voce n.119 - Categorie: 008.004 5,30
SOMMANO m 50,10 5,68 284,56 225,00| 79,070
A RIPORTARE 506°181,27 105°409,14
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108 Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere
E.14.030.085 |e marmi
a voce n.87 - Categorie: 005.004 9,70
SOMMANO m 9,70 28,41 275,58 217,82 79,040
109 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima
E.15.020.010 |scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ra finale e
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm,
bianche
voce n.55 - Categorie: 005.004 125,06
SOMMANO mq 125,06 37,00 46217,22 2'064,67| 44,620
110 "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo
E.15.080.040 |collante" "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con
a idoneo collante”
voce n.57 - Categorie: 005.004 6,67
SOMMANO mq 6,67 8,53 56,90 13,03 22,910
111 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla
E.17.010.020 |struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... gistero per dare
b il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15
mm
voce n.152 - Categorie: 005.003 47,10
SOMMANO mq 47,10 28,69 1351,30 622,00| 46,030
112 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso
E.18.045.010 |ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm
d voce n.71 - Categorie: 004 60,00
SOMMANO m 60,00 15,19 911,40 514,76 56,480
113 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera
E.18.055.010 |compreso quanto occorre per dare I'apparecchio funzionale Con attuatore
b voce n.69 - Categorie: 004 6,00
SOMMANO cad 6,00 172,77 1°036,62 29,75| 2,870
114 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in
E.18.075.045 |opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione intero e maniglia esterna
b voce n.74 - Categorie: 004 2,00
SOMMANO cad 2,00 175,97 351,94 34,95/ 9,930
115 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
E.19.010.070 |quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... uggine e ogni altro
c onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici
voce n.88 - Categorie: 005.006 192,10
voce n.123 - Categorie: 008.006 50,50
SOMMANO kg 242,60 5,80 1°407,08 333,76| 23,720
116 Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completo della ferramenta
E.19.030.040 |occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti i ... e magistero per
a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancello pedonale ad una o pitl ante in pannelli grigliati
voce n.70 - Categorie: 004 94,50
A RIPORTARE 94,50 5167199,31 109°239,88
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RIPORTO 94,50 5167199,31 109°239,88
SOMMANO kg 94,50 6,02 568,89 200,08| 35,170
117 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione
E.19.040.030 |in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...
b lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per
strutture leggere
voce n.89 - Categorie: 005.006 192,10
voce n.124 - Categorie: 008.006 50,50
SOMMANO kg 242,60 1,08 262,01 0,03/ 0,010
118 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle
E.21.010.005 |superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di
b appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco
sintetico
voce n.142 - Categorie: 005.005 1'299,19
SOMMANO mq|  17299,19 9,49 12329,31 6'876,06| 55,770
119 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita
E.21.020.050 |a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e
a quantaltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta
copertura
voce n.45 - Categorie: 003 49,57
voce n.144 - Categorie: 005.005 1'299,19
SOMMANO mq|  1°348,76 10,74 14°485,68 7'564,42| 52,220
120 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro
E.21.050.030 |lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
b voce n.90 - Categorie: 005.006 176,20
voce n.125 - Categorie: 008.006 561,00
SOMMANO m 737,20 319 2'351,67 1786,32| 75,960
121 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
1.01.010.015. |con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ... Itro onere e magistero
a per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti
voce n.99 - Categorie: 007.007 5,00
SOMMANO cad 5,00 77,08 385,40 138,90/ 36,040
122 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con
1.01.010.040. |rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera allintemo di bagni ... onere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per
ambienti
voce n.100 - Categorie: 007.007 10,00
SOMMANO cad 10,00 65,08 650,80 282,32 43,380
123 Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto a hicchiere fomito e posto in opera
1.01.010.045. |allinterno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle
a apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per
ambienti civili
voce n.101 - Categorie: 007.007 10,00
SOMMANO cad 10,00 52,98 529,80 331,60 62,590
124 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm
1.01.030.080. |fornito di porta con apertura verso I'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme ... ere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per
A RIPORTARE 547°762,87 126°419,61
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RIPORTO 547°762,87 126°419,61
persone disabili
voce n.96 - Categorie: 007.007 1,00
SOMMANO cad 1,00] 2977,66 2'977,66 537,77| 18,060
125 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera,
1.03.010.010. |con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai 0 murature e
g ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110
mm
voce n.102 - Categorie: 007.007 40,00
SOMMANO m 40,00 13,75 550,00 218,68 39,760
126 Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la
1.03.010.050. |trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, fornito e posto i ... arte. Il costo
h & valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno
110 mm
voce n.103 - Categorie: 007.007 40,00
SOMMANO m 40,00 16,03 641,20 218,65 34,100
127 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, forniti e posti in
M.07.010.010 | opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di ... 0 e ogni altro
c onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento
900 mm
voce n.154 - Categorie: 007.008 16,00
SOMMANO cad 16,00 25,90 414,40 2,15 0,520
128 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.035 |fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con I'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro
a finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o
frazione
voce n.1 - Categorie: 001 1056,00
SOMMANO mg|  1°056,00 24,46 25'829,76 9'298,71| 36,000
129 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.035 |fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con limpiego di tubi e giunti e ... ito a perfetta
b regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
voce n.2 - Categorie: 001 5280,00
SOMMANO mq/30gg,  5280,00 1,99 10'507,20 5811,53| 55,310
130 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura
R.02.015.010 |di vecchie tinteggiature
a voce n.12 - Categorie: 002 1'239,02
SOMMANO mq|  1239,02 2,78 3444,48 2727,34| 79,180
131 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
R.02.015.040 | non inferiore a 20+30 atm Con acqua
a voce n.27 - Categorie: 003 825,81
SOMMANO mq 825,81 8,35 6895,51 5453,66| 79,090
132 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
R.02.015.040 | non inferiore a 20+30 atm Con sabbia micronizzata
b voce n.28 - Categorie: 003 58,27
A RIPORTARE 58,27 599°023,08 150"688,10
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RIPORTO 58,27 599'023,08 150"688,10
SOMMANO mq 58,27 10,90 635,14 340,69| 53,640
133 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a
R.02.020.010 |mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura
b in pietrame
voce n.16 - Categorie: 002 043
SOMMANO mc 0,43 139,23 59,87 47,33| 79,050
134 Demolizione di tramezzatura, compresi I'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
R.02.020.030 | materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm
b voce n.11 - Categorie: 002 34,94
SOMMANO mq 34,94 8,26 288,60 192,27| 66,620
135 Rimozione di infissi esteri in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa
R.02.025.010 |I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... asporto e
a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino
a3m?
voce n.5 - Categorie: 002 15,01
SOMMANO mq 15,01 9,01 135,24 99,12| 73,290
136 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte
R.02.025.030 |vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e
a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino
a3m?
voce n.7 - Categorie: 002 35,59
SOMMANO mq 35,59 7,26 258,38 186,06/ 72,010
137 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.050 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... orto e
b accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da
3,0labm?
voce n.6 - Categorie: 002 3,08
SOMMANO mq 3,08 7,06 21,74 15,59| 71,710
138 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa I'eventuale parte vetrata,
R.02.025.060 |compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... asporto e
a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino
a3m?
voce n.4 - Categorie: 002 13,22
SOMMANO mq 13,22 8,32 109,99 80,03 72,760
139 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualungue
R.02.040.010 |mezzo Muratura di mattoni
c voce n.15 - Categorie: 002 3,15
SOMMANO mc 315 355,85 1120,93 504,75 45,030
140 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
R.02.045.010 | murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
a voce n.13 - Categorie: 002 6,00
SOMMANO cad 6,00 6,95 41,70 33,02| 79,180
141 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso I'onere di esecuzione
A RIPORTARE 601'694,67 1527186,96
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RIPORTO 601°694,67 152°186,96
R.02.050.010 |anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
a voce n.3 - Categorie: 002 825,81
SOMMANO mq 825,81 5,07 4186,86 3'308,04| 79,010
142 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di
R.02.055.010 | adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialita fino 34.000 W
a Rimozione di caldaia murale
voce n.14 - Categorie: 002 2,00
SOMMANO cad 2,00 18,09 36,18 28,61 79,090
143 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee
R.02.060.022 |e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi
a I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a
10cm
voce n.21 - Categorie: 002 81,47
SOMMANO mq 81,47 14,15 1152,80 538,01 46,670
144 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di
R.02.060.032 | rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
a voce n.10 - Categorie: 002 44,31
SOMMANO mq 44,31 6,26 277,38 219,46| 79,120
145 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a
R.02.060.040 |mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
a voce n.9 - Categorie: 002 43,79
SOMMANO mq 43,79 8,35 365,65 289,19| 79,090
146 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale calo in basso,
R.02.060.045 |awvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica
a controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di
maiolica 0 marmo
voce n.8 - Categorie: 002 57,30
SOMMANO m 57,30 1,40 80,22 63,06/ 78,610
147 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con
R.02.060.050 |eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
a voce n.20 - Categorie: 002 35,00
SOMMANO mq 35,00 10,44 365,40 288,92| 79,070
148 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile
R.02.090.030 |e il calo in basso e awvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Tegole e coppi in laterizio
.c voce n.17 - Categorie: 002 118,83
SOMMANO mq 118,83 9,04 1074,22 850,14| 79,140
149 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il
R.02.090.060 |calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali
a di gronda in lamiera o pvc
voce n.18 - Categorie: 002 41,80
SOMMANO m 41,80 5,58 233,24 184,03| 78,900
150 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
A RIPORTARE 609°466,62 157°956,42
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RIPORTO 609°466,62 157°956,42
R.05.030.010 |comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ...
b magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di
murature: In mattoni pieni
voce n.50 - Categorie: 005.002 545
SOMMANO mc 545 460,45 2'509,45 1°490,36| 59,390
151 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di
R.05.030.020 | mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimen ... ature
d prowvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a 1,60 m spessori fino a 60 cm
con IPE 180
voce n.51 - Categorie: 005.002 2,00
SOMMANO cad 2,00 714,47 1°428,94 880,51 61,620
152 Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte
R.05.030.030 |ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, success ...
a istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Revisione di paramento murario in mattoncini
realizzati a mano
voce n.40 - Categorie: 003 8,50
SOMMANO mq 8,50 118,98 1011,33 750,61 74,220
153 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura
R.05.030.040 |delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ...
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra
non recuperabili
voce n.41 - Categorie: 003 359,07
SOMMANO mq 359,07 75,01 26'933,84 19'807,15| 73,540
154 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un‘altezza massima di
R.05.030.042 |sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dellintera superficie, la rimozione ... o per dare il
a lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sullintera superficie Cornici
marcapiano
voce n.43 - Categorie: 003 17,12
SOMMANO m 17,12 36,49 624,71 471,03| 75,400
155 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un‘altezza massima di
R.05.030.042 |sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dellintera superficie, la rimozione ... o per dare il
b lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sullintera superficie Mostre di
finestre
voce n.42 - Categorie: 003 9,72
SOMMANO m 9,72 4344 422,24 320,94| 76,010
156 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
U.02.040.022 |interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica ... oni, esclusi
a la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mq
DE 110 mm
voce n.150 - Categorie: 005.004 15,00
SOMMANO m 15,00 8,11 121,65 41,28| 33,930
157 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nelladeguata granulometria esente da pietre e radici, di
U.04.010.010 |tubazioni, pozzi 0 pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... vibranti
b e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a mano
voce n.140 - Categorie: 007.008 0,78
SOMMANO mc 0,78 58,39 45,54 15,62| 34,300
A RIPORTARE 642°564,32 181'733,92
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RIPORTO 642'564,32 181'733,92
158 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.04.020.020 | con impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... Icestruzzo
c cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
voce n.151 - Categorie: 005.004 2,00
SOMMANO cad 2,00 51,02 102,04 55,03| 53,930
159 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia,
U.05.010.032 | compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committe ... magistero
d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i
5cm
voce n.19 - Categorie: 002 37,68
SOMMANO mq 37,68 12,06 454,42 358,99 79,000
160 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non
U.05.020.040 |tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema del ... N;
a permeabilita verticale non inferiore a 80 I/m?/sec Strato drenante o di separazione di strati a
diversa granulometria
voce n.107 - Categorie: 008.001 50,40
SOMMANO mq 50,40 2,85 143,64 53,35 37,140
161 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale
U.05.020.080 |fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la darte,
a misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
voce n.109 - Categorie: 008.001 40,20
SOMMANO mc 40,20 21,24 853,85 16,82| 1,970
162 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16+18 cm Platanus orientalis
U.07.010.082 |voce n.128 - Categorie: 008.015 5,00
c
SOMMANO cad 5,00 86,33 431,65 146,07| 33,840
163 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Magnolia stellata
U.07.010.085 |voce n.129 - Categorie: 008.015 7,00
e
SOMMANO cad 7,00 17,99 125,93 99,57| 79,070
164 "Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa
U.07.015.045 |irrigazione:" Per superfici fino a 500 m?
a voce n.127 - Categorie: 008.015 205,00
SOMMANO mq 205,00 10,89 2232,45 125,46 5,620
165 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15
U.11.070.050 |cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata ... m e diametro 4-
a 6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato. Viminata per stabilizzazione di
scarpate
voce n.173 - Categorie: 008.015 40,00
SOMMANO mq 40,00 21,76 1110,40 449,16| 40,450
166 Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in
U.11.080.020 |erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita media ... pera si
a prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Realizzazione di grata in legno a
A RIPORTARE 648°018,70 183°038,37
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maglie quadrate
voce n.174 - Categorie: 008.015 25,00
SOMMANO mg 25,00 155,19 3879,75 2'383,33| 61,430
Parziale LAVORI A MISURA euro 651'898,45 185'421,70| 28,443
TOTALE euro 65189845 185'421,70| 28,443

A RIPORTARE
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M LAVORI A MISURA euro 651'898,45 185'421,70| 28,443
M:001 Opere prowisionali euro 36'336,96 15°110,24| 41,584
M:002 Opere propedeutiche euro 24'059,63 14'700,85| 61,102
M:003 Coibentazioni e impermeabilizzazioni euro 136°284,45 48625,71| 35,680
M:004 Serramenti euro 57'836,82 12'283,04| 21,237
M:005 Finiture connesse all'adeguamento funzionale euro 7594551 33'113,04| 43,601
M:005.002 Opere edili euro 8'479,18 3'783,75| 44,624
M:005.003 Intonaci e cartongessi euro 174774 660,64| 37,800
M:005.004 Pavimenti e rivestimenti euro 34'161,36 12'853,53| 37,626
M:005.005 Pitture e tinteggiature euro 29°673,50 15123,87| 50,968
M:005.006 Opere in ferro euro 1883,73 691,25 36,696
M:006 Arredi e attrezzature euro 78298,33 8'740,69| 11,163
M:006.016 Arredi euro 40'932,45 5800,90| 14,172
M:006.017 Attrezzature euro 37°365,88 2'939,79| 7,868
M:007 Impianti tecnologici euro 174°986,83 28'258,03| 16,149
M:007.007 Impianto idrico-sanitario euro 9'707,08 2'611,60| 26,904
M:007.008 Impianto termico euro 26°384,72 5231,19| 19,827
M:007.009 Impianto elettrico euro 10'279,29 4'829,46| 46,982
M:007.010 Impianto illuminotecnico euro 64'958,71 6'400,65| 9,853
M:007.011 Impianto antintrusione euro 17'668,25 2'754,41| 15,590
M:007.012 Impianto fotovoltaico euro 19'603,25 2'458,64| 12,542
M:007.013 Impianto solare termico euro 3'982,79 300,37 7,542
M:007.014 Impianto VMC euro 22°402,74 3'671,71| 16,390
M:008 Sistemazioni esterne euro 47°461,48 15'191,66| 32,008
M:008.001 Opere di sottofondo euro 5742,96 1'222,14| 21,281
M:008.004 Pavimenti e rivestimenti euro 31'179,36 9'297,54| 29,820
M:008.006 Opere in ferro euro 2'137,03 1428,86| 66,862
M:008.015 Opere a verde euro 8'402,13 3'243,12| 38,599
M:009 Liste in economia euro 20'688,44 9'398,44| 45,428
TOTALE euro 651'898,45 185'421,70| 28,443

Data,
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