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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Intonaco traspirante a base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana, sabbie naturali, speciali
001.PA additivi e microfibre, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili da  ...  sul supporto

inumidito, in uno spessore di non superiore a 2 mm per ogni singola mano, con una spatola
metallica piana.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,99
Utili Impresa 10% euro -3,18
Spese Generali 15% euro -4,15
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,25

Prezzo Netto euro 27,41

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 2,400 10,00 24,00

Sommano le risorse euro 24,00

Resta manodopera euro 3,41 9,746

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.58 - Categorie: 005.003 11,33

SOMMANO mq. 11,33 34,99 396,44 38,64 9,746

2 Revisione dell'impianto elettrico esistente compresa l'eventuale sostituzione di connettori (cavi) e/
002.PA o elementi terminali (frutti, interruttori, prese), integrazione di tutti i pun ...  al fine di mettere a

norma ed adeguare alle vigenti normative in materia l'intero impianto elettrico e d'illuminazione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6´073,68
Utili Impresa 10% euro -552,15
Spese Generali 15% euro -720,20
Oneri Sicurezza 0,9% euro -42,83

Prezzo Netto euro 4´758,50

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 67,400 10,00 674,00

Sommano le risorse euro 674,00

Resta manodopera euro 4´084,50 67,249

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.104 - Categorie: 007.009 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´073,68 6´073,68 4´084,50 67,249

3 Revisione dell'impianto anti-intrusione esistente ed eventuale integrazione di sensori e/o moduli,
003.PA alimentatori, sirene, centraine di controllo, la sostituzione e/o integrazione di ...  occorrente per

dare l'impianto perfettamente funzionante ed in grado di assicurare la dovuta sicurezza degli
ambienti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3´557,87
Utili Impresa 10% euro -323,44
Spese Generali 15% euro -421,88
Oneri Sicurezza 0,9% euro -25,09

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 6´470,12 4´123,14
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6´470,12 4´123,14

Prezzo Netto euro 2´787,46

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 74,400 10,00 744,00

Sommano le risorse euro 744,00

Resta manodopera euro 2´043,46 57,435

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.105 - Categorie: 007.011 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´557,87 3´557,87 2´043,46 57,435

4 Pulizia di pavimento in cotto, da eseguirsi mediante: -
004.PA - spazzolatura a secco e bagnatura con acqua, effettuata mediante utilizzo di detergente

disincrostante a base di acidi ta ... traccio o spandicera di cera liquida tipo FINSETA o
FINLUCIDA eventuale lucidatura a pavimento asciutto con disco rosso.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,34
Utili Impresa 10% euro -1,58
Spese Generali 15% euro -2,06
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,12

Prezzo Netto euro 13,58

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,300 10,00 3,00

Sommano le risorse euro 3,00

Resta manodopera euro 10,58 61,015

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.75 - Categorie: 005.004 441,94

SOMMANO mq. 441,94 17,34 7´663,24 4´675,73 61,015

5 Impianto d'illuminazione a fibre ottiche costituito da:
005.PA - 1 alimentatore 220V

- 4 terminali luminosi
- interruttore di accensione
- N. 4 Cavi Fibra Ottica ST/ST - 50/125, 20m/c ... ni di progetto e/o alle indicazioni della DD.LL. e
quant'altro occorrente per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´401,87
Utili Impresa 10% euro -127,44
Spese Generali 15% euro -166,23
Oneri Sicurezza 0,9% euro -9,88

Prezzo Netto euro 1´098,32

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 85,000 10,00 850,00

Sommano le risorse euro 850,00

Resta manodopera euro 248,32 17,713

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 17´691,23 10´842,33
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´691,23 10´842,33

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.145 - Categorie: 007.009 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´401,87 4´205,61 744,96 17,713

6 Sistema espositivo a parete, così composto: - Struttura portante in profilati metallici zincati a
006.PA caldo, a maglia ortogonale, da fissare a parete mediante tasselli, asolati in vert ... media a ml.

degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantità necessaria ad esporre gli oggetti
museali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 841,36
Utili Impresa 10% euro -76,49
Spese Generali 15% euro -99,77
Oneri Sicurezza 0,9% euro -5,93

Prezzo Netto euro 659,17

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 50,000 10,00 500,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 3,000 10,00 30,00

Sommano le risorse euro 530,00

Resta manodopera euro 129,17 15,353

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.132 - Categorie: 006.016 23,95

SOMMANO ml 23,95 841,36 20´150,57 3´093,62 15,353

7 Vetrina verticale isolata, così composta:
007.PA - Struttura portante in profilati metallici zincati a caldo, a maglia ortogonale, regolabile su piedini in

acciaio inox.
- Tamponamento  ... a completa degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantità
necessaria ad esporre gli oggetti museali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2´311,08
Utili Impresa 10% euro -210,10
Spese Generali 15% euro -274,04
Oneri Sicurezza 0,9% euro -16,30

Prezzo Netto euro 1´810,64

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 142,000 10,00 1´420,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 8,000 10,00 80,00

Sommano le risorse euro 1´500,00

Resta manodopera euro 310,64 13,441

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.131 - Categorie: 006.016 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´311,08 9´244,32 1´242,56 13,441

8 Vetrina orizzontale isolata, così composta: -Struttura portante in profilati metallici zincati a caldo, a
008.PA maglia ortogonale, regolabile su piedini in acciaio inox.

-Tamponamento s ... a completa degli accessori richiesti, da fornirsi nella tipologia e quantità
necessaria ad esporre gli oggetti museali.

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 51´291,73 15´923,47



Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini
pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 51´291,73 15´923,47

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5´280,18
Utili Impresa 10% euro -480,02
Spese Generali 15% euro -626,11
Oneri Sicurezza 0,9% euro -37,23

Prezzo Netto euro 4´136,82

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 330,000 10,00 3´300,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 21,400 10,00 214,00

Sommano le risorse euro 3´514,00

Resta manodopera euro 622,82 11,795

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.130 - Categorie: 006.016 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´280,18 10´560,36 1´245,64 11,795

9 Software di gestione museo e biblioteca, si prevede: fornitura di un sistema hardware (iPad3) e
009.PA software per il monitoraggio dei flussi degli utenti del museo e della biblioteca. L ...  del museo e

biblioteca, completo di licenza d'uso, manuali d'uso e lezioni esplicative delle modalità di
funzionamento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3´150,27
Utili Impresa 10% euro -286,39
Spese Generali 15% euro -373,55
Oneri Sicurezza 0,9% euro -22,21

Prezzo Netto euro 2´468,12

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 225,000 10,00 2´250,00

Sommano le risorse euro 2´250,00

Resta manodopera euro 218,12 6,924

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.133 - Categorie: 006.017 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´150,27 3´150,27 218,12 6,924

10 Sistema di collettori solari con bollitore di accumulo, costituito dai seguenti elementi:
010.PA - n. 3 collettori SK500 aventi superficie lorda di 2.57 mq (1.24x2.01 ml), una capacità d ... nzione

ed il collaudo della stessa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3´982,79
Utili Impresa 10% euro -362,07
Spese Generali 15% euro -472,27
Oneri Sicurezza 0,9% euro -28,08

Prezzo Netto euro 3´120,37

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT.r0001 * Incidenza di materiali vari (casseforme, collante cementizio, zanche, tasselli,

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 65´002,36 17´387,23
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 65´002,36 17´387,23

ecc...) cadauno 20,000 10,00 200,00
0 MAT.r070 * sistema di collettori solari con bollitore di accumulo, costituito dai seguenti elementi:
- n. 2/3 collettori SK500 aventi superficie lorda di 2.57 mq (1.24x2.01 ml), una capacità di circa 1.6
litri, un peso a vuoto di circa 49 kg, assorbitore strutturato a superficie completamente in rame
con rivestimento sottovuoto altamente selettivo, disposizione ad arpa, assorbuimento: 0.95,
emissione: 0.05, coibentazione con 50 mm. di lana minerale e coibentazione dei bordi, ecc.;
- n. 1 serbatoio a serpentina con capacità di 300 litri;
- n. 1 gruppo di ritorno con centralina SKSC2;
- n. 1 modulo acqua sanitaria;
- n. 1 vaso di espansione circuito solare AG33S;
- litri 20 di antigelo FS; a corpo 1,000 2´500,00 2´500,00
VARIE:
Incidenza del 4% del costo a corpo 1,000 120,00 120,00

Sommano le risorse euro 2´820,00

Resta manodopera euro 300,37 7,542

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.157 - Categorie: 007.013 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´982,79 3´982,79 300,37 7,542

11 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 4, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
012.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 132,01
Utili Impresa 10% euro -12,00
Spese Generali 15% euro -15,65
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,93

Prezzo Netto euro 103,43

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 004 * breccia irpina in lastre di sp. cm. 4, largh. max cm. 40 e lungh. max cm. 120 mq 1,000 80,00 80,00
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,350 10,00 3,50

Sommano le risorse euro 83,50

Resta manodopera euro 19,93 15,097

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.34 - Categorie: 003 1,20
voce n.84 - Categorie: 005.004 10,53

SOMMANO mq 11,73 132,01 1´548,48 233,78 15,097

12 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 6, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
013.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,42
Utili Impresa 10% euro -15,49
Spese Generali 15% euro -20,21
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,20

Prezzo Netto euro 133,52

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 005 * breccia irpina in lastre di sp. cm. 6, largh. max cm. 40 e lungh. max cm. 120 mq 1,000 110,00 110,00

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 70´533,63 17´921,38
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 70´533,63 17´921,38

0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,350 10,00 3,50

Sommano le risorse euro 113,50

Resta manodopera euro 20,02 11,747

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.33 - Categorie: 003 4,29
voce n.83 - Categorie: 005.004 18,77
voce n.116 - Categorie: 008.004 28,24

SOMMANO mq 51,30 170,42 8´742,54 1´027,03 11,747

13 Fondo fissante, ancorante ed isolante per tinteggiatura con pittura a base di silicato di potassio ed
014.PA inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a

pennello.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,61
Utili Impresa 10% euro -0,24
Spese Generali 15% euro -0,31
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,02

Prezzo Netto euro 2,04

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 003 * fondo fissante, ancorante ed isolante per tinteggiatura con pittura a base di silicato di
potassio ed inerti minerali mq 1,000 1,30 1,30

Sommano le risorse euro 1,30

Resta manodopera euro 0,74 28,352

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.44 - Categorie: 003 49,57
voce n.143 - Categorie: 005.005 1´299,19

SOMMANO m² 1´348,76 2,61 3´520,27 998,08 28,352

14 Pavimentazione in ACCIOTTOLATO di fiume a disegno, ottenuto con pietrame tondo di fiume
015.PA delle dim. min. di mm. 150 e max di mm. 250, spessore richiesto min. mm. 60.

La pavimentazi ... i, battitura, innaffiatura e sigillatura dei giunti e tutto quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 74,47
Utili Impresa 10% euro -6,77
Spese Generali 15% euro -8,83
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,53

Prezzo Netto euro 58,34

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 1,780 10,00 17,80
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,640 10,00 6,40

Sommano le risorse euro 24,20

Resta manodopera euro 34,14 45,844

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.120 - Categorie: 008.004 172,30

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 172,30 82´796,44 19´946,49
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 172,30 82´796,44 19´946,49

SOMMANO mq 172,30 74,47 12´831,18 5´882,32 45,844

15 Sistema di drenaggio a fessura delle acque superficiali, mediante canaletta di raccolta interrata in
016.PA calcestruzzo polimerico e fessura di captazione con alette di lamiera zincata s ... e, sentieri,

piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm LA12xL100 cm ed
altezza cm 8.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 66,36
Utili Impresa 10% euro -6,03
Spese Generali 15% euro -7,87
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,47

Prezzo Netto euro 51,99

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 4,250 10,00 42,50

Sommano le risorse euro 42,50

Resta manodopera euro 9,49 14,301

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.121 - Categorie: 008.004 19,00

SOMMANO cad 19,00 66,36 1´260,84 180,31 14,301

16 Vaschetta d'ispezione del canale di raccolta, interrata,  in lamiera zincata sp. 20/10 con cestello
017.PA estraibile dotato di manici e chiusino a riempimento, in opera entro scavo di fo ... e, sentieri,

piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm LA12xL50 cm ed
altezza cm 24.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 98,16
Utili Impresa 10% euro -8,92
Spese Generali 15% euro -11,64
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,69

Prezzo Netto euro 76,91

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 5,800 10,00 58,00

Sommano le risorse euro 58,00

Resta manodopera euro 18,91 19,264

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.122 - Categorie: 008.004 7,00

SOMMANO cad 7,00 98,16 687,12 132,37 19,264

17 Recupero di paramento murario in pietrame compreso scarnitura delle vecchie malte, lavaggio
018.PA con idropulitrice e spazzolatura metallica del pietrame per liberarlo da incrostazioni d ... d' della

Basf. Obbligo di campionatura di cantiere fino all'accettazione della D.LL. Misurazione per mq.
netto eseguito.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,84
Utili Impresa 10% euro -3,71
Spese Generali 15% euro -4,84

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 97´575,58 26´141,49
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 97´575,58 26´141,49

Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,29

Prezzo Netto euro 32,00

RISORSE:
VARIE:
0 NO 01 * Idropulitrice ad acqua h 0,200 8,90 1,78
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,560 10,00 5,60

Sommano le risorse euro 7,38

Resta manodopera euro 24,62 60,284

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.39 - Categorie: 003 30,43

SOMMANO mq 30,43 40,84 1´242,76 749,19 60,284

18 Protezione di paramenti murari entro e fuori terra mediante applicazione di boiacca
019.PA impermeabilizzante bicomponente a base di bentoniti sodiche modificate da dare a rullo o a

pennello in tre mani fresco su fresco, in grado di impedire infiltrazioni di acqua e umidità.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 41,66
Utili Impresa 10% euro -3,79
Spese Generali 15% euro -4,94
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,29

Prezzo Netto euro 32,64

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 2,700 10,00 27,00

Sommano le risorse euro 27,00

Resta manodopera euro 5,64 13,538

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.29 - Categorie: 003 173,47

SOMMANO mq 173,47 41,66 7´226,76 978,37 13,538

19 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante applicazione in due mani
020.PA date a pennello di tampico di malta speciale antisale a base di calce idraulica, silice c ... ggetto

del trattamento; spessore minimo di 3,00 mm in due mani. Risanamento di paramenti murari con
problemi di umidità.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,81
Utili Impresa 10% euro -3,44
Spese Generali 15% euro -4,48
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,27

Prezzo Netto euro 29,62

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 2,400 10,00 24,00

Sommano le risorse euro 24,00

Resta manodopera euro 5,62 14,864

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 106´045,10 27´869,05
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 106´045,10 27´869,05

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.30 - Categorie: 003 30,43

SOMMANO mq 30,43 37,81 1´150,56 171,02 14,864

20 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliossaniche da
021.PA dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratter ... esi il tiro e il

calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,80
Utili Impresa 10% euro -0,80
Spese Generali 15% euro -1,04
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,06

Prezzo Netto euro 6,90

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,500 10,00 5,00

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 1,90 21,591

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.38 - Categorie: 003 174,26

SOMMANO mq 174,26 8,80 1´533,49 331,09 21,591

21 Coibentazione di solai con pannelli in fibra di legno, spessore mm. 80.
022.PA Lavorazioni previste:

- fornitura di pannelli isolanti in fibra di legno prodotti con scarti di segherie ... rato alla parete con
un tassello in ogni angolo ed uno al centro.
In opera compreso materiale e mano d'opera occorrente

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,11
Utili Impresa 10% euro -3,65
Spese Generali 15% euro -4,76
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,28

Prezzo Netto euro 31,42

RISORSE:
VARIE:
0 MAT.53 * pannello coibente in fibre di legno, densità 110 Kg./mc. mc 0,080 158,00 12,64
0 MAT.00B * Incidenza di materiali vari (casseforme, collante cementizio, zanche, tasselli, ecc...)
a corpo 0,850 10,00 8,50

Sommano le risorse euro 21,14

Resta manodopera euro 10,28 25,630

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.32 - Categorie: 003 287,98

SOMMANO mq 287,98 40,11 11´550,88 2´960,43 25,630

22 Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e argilla
023.PA espansa, sughero e diatonite, oltre a speciali additivi. Spessore finito da 3,00 cm ... meccanica.

Compreso lo strato di rasatura finale in tonachino di calce precolorato, in tinte chiare, a scelta
della DL.

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 120´280,03 31´331,59
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 120´280,03 31´331,59

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 69,92
Utili Impresa 10% euro -6,36
Spese Generali 15% euro -8,29
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,49

Prezzo Netto euro 54,78

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 4,000 10,00 40,00

Sommano le risorse euro 40,00

Resta manodopera euro 14,78 21,138

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.37 - Categorie: 003 807,70

SOMMANO mq 807,70 69,92 56´474,38 11´937,81 21,138

23 Impermeabilizzazione degli elementi lapidei con sigillante bentonico, previa scarnificazione
024.PA profonda dei giunti e pulizia con idropulitrice a pressione controllata, compresi il tiro e il calo dei

materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,80
Utili Impresa 10% euro -3,71
Spese Generali 15% euro -4,84
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,29

Prezzo Netto euro 31,96

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 2,500 10,00 25,00
0 NO 01 * Idropulitrice ad acqua h 0,200 8,90 1,78

Sommano le risorse euro 26,78

Resta manodopera euro 5,18 12,696

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.36 - Categorie: 003 33,41

SOMMANO mq 33,41 40,80 1´363,13 173,06 12,696

24 Finestre e porte-finestre in legno castagno lamellare, vetrocamera stratificato b.e.
025.PA Fornitura e posa in opera di finestre e porte-finestre in legno lamellare di castagno di prima ...

anta o vasistas, completo di serramenta, accessori di movimentazione e quant'altro necessario
per dare finito il lavoro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 610,92
Utili Impresa 10% euro -55,54
Spese Generali 15% euro -72,44
Oneri Sicurezza 0,9% euro -4,31

Prezzo Netto euro 478,63

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 35,000 10,00 350,00

Sommano le risorse euro 350,00

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 178´117,54 43´442,46
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 178´117,54 43´442,46

Resta manodopera euro 128,63 21,055

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.65 - Categorie: 004 30,63

SOMMANO mq 30,63 610,92 18´712,48 3´939,94 21,055

25 Scuretti in legno castagno massello per finestra e pannello interno in multistrato dallo spessore di
026.PA mm 8.

Verniciatura: Ciclo quattro mani ecologico all'acqua consistente in: tra ... anta o vasistas,
completo di serramenta, accessori di movimentazione e quant'altro necessario per dare finito il
lavoro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 218,53
Utili Impresa 10% euro -19,87
Spese Generali 15% euro -25,91
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,54

Prezzo Netto euro 171,21

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 13,000 10,00 130,00

Sommano le risorse euro 130,00

Resta manodopera euro 41,21 18,858

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.66 - Categorie: 004 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 218,53 3´715,01 700,57 18,858

26 Portone in legno lamellare di castagno.
027.PA Fornitura e posa in opera di portone in legno lamellare di castagno di prima scelta, nelle misure

definite da abaco serramenti, composto da ...  (qui compreso), completo di serramenta, accessori
di movimentazione e quant'altro necessario per dare finito il lavoro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´472,02
Utili Impresa 10% euro -133,82
Spese Generali 15% euro -174,55
Oneri Sicurezza 0,9% euro -10,38

Prezzo Netto euro 1´153,27

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 87,000 10,00 870,00

Sommano le risorse euro 870,00

Resta manodopera euro 283,27 19,244

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.67 - Categorie: 004 4,57

SOMMANO mq 4,57 1´472,02 6´727,13 1´294,54 19,244

27 Sovrapprezzo all'art. 040.PA per rivestimento della parte basamentale del portone con lamiera in
028.PA ottone, sp. 20/10 fissata con bugne decorative a punta di diamante

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 207´272,16 49´377,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 207´272,16 49´377,51

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 299,83
Utili Impresa 10% euro -27,26
Spese Generali 15% euro -35,55
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,11

Prezzo Netto euro 234,91

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 18,600 10,00 186,00
0 MAT.Fer01 * Vit,i fissaggi, zanche, ecc. a corpo 18,200 0,26 4,73

Sommano le risorse euro 190,73

Resta manodopera euro 44,18 14,735

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.68 - Categorie: 004 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 299,83 599,66 88,36 14,735

28 PORTA INTERNA IN LAMINATO PLASTICO  dim.(70/80/90 x 210) cm.,
029.PA Porta interna in legno di abete, tamburata a struttura cellulare ad un'anta cieca liscia, dimensioni

standard luce ne ... ro in alto, tagli e sfridi, incidenze varie, pulizia finale. e quanto altro per dare
compiuto il lavoro a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 342,80
Utili Impresa 10% euro -31,16
Spese Generali 15% euro -40,65
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,42

Prezzo Netto euro 268,57

RISORSE:
VARIE:
0 MAT_A.03 * porta interna in legno di abete, tamburata a struttura cellulare ad un'anta cieca
liscia, dimensioni standard 70/80/90 x 210 cm., completa di ferramenta e serratura. cadauno 1,000 240,00 240,00

Sommano le risorse euro 240,00

Resta manodopera euro 28,57 8,334

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.72 - Categorie: 004 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 342,80 2´742,40 228,56 8,334

29 Porta interna in legno massello di castagno, dim. 80/120(90+30) x 210 cm, compreso di
030.PA serramenta ed accessori di movimentazione, composto dai seguenti elementi principali:

Profilo ...  posto in opera, completo di serramenta, accessori di movimentazione e quant'altro
necessario per dare finito il lavoro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 926,71
Utili Impresa 10% euro -84,25
Spese Generali 15% euro -109,89
Oneri Sicurezza 0,9% euro -6,53

Prezzo Netto euro 726,04

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 210´614,22 49´694,43
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 210´614,22 49´694,43

0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 67,300 10,00 673,00

Sommano le risorse euro 673,00

Resta manodopera euro 53,04 5,723

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.73 - Categorie: 004 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 926,71 3´706,84 212,16 5,723

30 Pavimentazione in conglomerato di frantumi di laterizi e pietrisco (cocciopesto), impastati con
031.PA malta di calce e pozzolana dello spessore di 8 cm circa, dato in opera anche sagomat ... asso a

spugna, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: ai
piani superiori

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 55,48
Utili Impresa 10% euro -5,04
Spese Generali 15% euro -6,58
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,39

Prezzo Netto euro 43,47

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 3,400 10,00 34,00

Sommano le risorse euro 34,00

Resta manodopera euro 9,47 17,069

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.76 - Categorie: 005.004 133,60

SOMMANO mq 133,60 55,48 7´412,13 1´265,19 17,069

31 Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 8/9 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
032.PA dimensione, montata in mezzeria del vano murario esistente su squadri in acciaiio in ... io e

quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per dim. inferiori ad 1,5 mq. si applica
1,5 mq.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 180,48
Utili Impresa 10% euro -16,41
Spese Generali 15% euro -21,40
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,27

Prezzo Netto euro 141,40

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 008 * Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 8/9 mm. mq 1,000 110,00 110,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 0,300 10,00 3,00

Sommano le risorse euro 113,00

Resta manodopera euro 28,40 15,736

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.77 - Categorie: 004 2,10

SOMMANO mq. 2,10 180,48 379,01 59,64 15,736

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 222´112,20 51´231,42
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 222´112,20 51´231,42

32 Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 6/7 mm., tagliata a misura, di qualsiasi
033.PA dimensione, montata in mezzeria del vano murario esistente su squadri in acciaiio in ... e quanto

altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per dim. inferiori ad 1,5 mq. si applica 1,5 mq.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,91
Utili Impresa 10% euro -11,45
Spese Generali 15% euro -14,93
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,89

Prezzo Netto euro 98,64

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 007 * Lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 6/7 mm. mq 1,000 75,00 75,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 0,300 10,00 3,00

Sommano le risorse euro 78,00

Resta manodopera euro 20,64 16,393

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.78 - Categorie: 004 7,50

SOMMANO mq. 7,50 125,91 944,33 154,80 16,393

33 Parete vetrata con porta scorrevole a due ante, dim. 140x220 cm., costituita da:
035.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsias ... do

i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformità a
campionatura approvata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´901,43
Utili Impresa 10% euro -172,86
Spese Generali 15% euro -225,47
Oneri Sicurezza 0,9% euro -13,41

Prezzo Netto euro 1´489,69

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 48,000 10,00 480,00
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 68,000 10,00 680,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 2,000 10,00 20,00

Sommano le risorse euro 1´180,00

Resta manodopera euro 309,69 16,287

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.79 - Categorie: 004 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´901,43 1´901,43 309,69 16,287

34 Parete vetrata con porta scorrevole a due ante, dim. 140x220 cm., costituita da:
036.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsias ... do

i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformità a
campionatura approvata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´799,01
Utili Impresa 10% euro -163,55
Spese Generali 15% euro -213,32

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 224´957,96 51´695,91
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 224´957,96 51´695,91

Oneri Sicurezza 0,9% euro -12,69

Prezzo Netto euro 1´409,45

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 43,000 10,00 430,00
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 65,000 10,00 650,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 2,000 10,00 20,00

Sommano le risorse euro 1´100,00

Resta manodopera euro 309,45 17,201

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.80 - Categorie: 004 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´799,01 1´799,01 309,45 17,201

35 Parete vetrata con porta ad anta a libro, dim. 450x320 cm., costituita da:
037.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsiasi

dime ... do i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformità a
campionatura approvata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4´601,07
Utili Impresa 10% euro -418,28
Spese Generali 15% euro -545,58
Oneri Sicurezza 0,9% euro -32,44

Prezzo Netto euro 3´604,77

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 160,000 10,00 1´600,00
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 110,000 10,00 1´100,00
VARIE:
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 8,000 10,00 80,00

Sommano le risorse euro 2´780,00

Resta manodopera euro 824,77 17,926

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.81 - Categorie: 004 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´601,07 4´601,07 824,77 17,926

36 Rampa per l'accesso disabili ad ambiente con dislivello non superiore a cm. 30, da realizzarsi con
038.PA struttura in legno, poggiata sul pavimento esistente, e rifinita con telo in pvc  ... opera completa di

corrimano a parete, di raccordi / coprifilo in alluminio e quant'altro per dare compiuto il lavoro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´406,27
Utili Impresa 10% euro -127,84
Spese Generali 15% euro -166,75
Oneri Sicurezza 0,9% euro -9,92

Prezzo Netto euro 1´101,76

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 84,000 10,00 840,00
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 2,500 10,00 25,00

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 231´358,04 52´830,13
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 231´358,04 52´830,13

Sommano le risorse euro 865,00

Resta manodopera euro 236,76 16,836

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.82 - Categorie: 005.002 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´406,27 1´406,27 236,76 16,836

37 Breccia Irpina in lastre dello spessore cm. 3, larghezza fino a 40 cm. e lunghezza fino a 120 cm.
039.PA In opera con malta cementizia compreso stuccature, stilature, sfridi, tagli, grappe e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 93,61
Utili Impresa 10% euro -8,51
Spese Generali 15% euro -11,10
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,66

Prezzo Netto euro 73,34

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 005 * breccia irpina in lastre di sp. cm. 3, largh. max cm. 40 e lungh. max cm. 120 mq 1,000 50,00 50,00
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 0,350 10,00 3,50

Sommano le risorse euro 53,50

Resta manodopera euro 19,84 21,194

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.85 - Categorie: 005.004 6,80
voce n.117 - Categorie: 008.004 2,12

SOMMANO mq 8,92 93,61 835,00 176,97 21,194

38 Sostituzione dell'attuale caldaia a basamento con un sistema costituito da:
040.PA - n° 1 pompa di calore aria-acqua a condensazione ad assorbimento acqua-ammoniaca

alimentata a gas, per ... collegamento elettrico, ed idraulico ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22´047,26
Utili Impresa 10% euro -2´004,30
Spese Generali 15% euro -2´614,30
Oneri Sicurezza 0,9% euro -155,46

Prezzo Netto euro 17´273,20

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 1´430,000 10,00 14´300,00

Sommano le risorse euro 14´300,00

Resta manodopera euro 2´973,20 13,486

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.93 - Categorie: 007.008 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´047,26 22´047,26 2´973,20 13,486

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 255´646,57 56´217,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 255´646,57 56´217,06

39 Vaso a sedere "sospeso" in vetrochina colore bianco completo di: cassetta di scarico ad incasso
041.PA in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietil ...  alle stesse, ogni

altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 466,05
Utili Impresa 10% euro -42,37
Spese Generali 15% euro -55,26
Oneri Sicurezza 0,9% euro -3,29

Prezzo Netto euro 365,13

RISORSE:
VARIE:
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 28,500 10,00 285,00

Sommano le risorse euro 285,00

Resta manodopera euro 80,13 17,193

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.97 - Categorie: 007.007 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 466,05 1´864,20 320,52 17,193

40 Lavabo rettangolare sospeso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di: gruppo di
042.PA erogazione monocomando ad anelli ceramici, con scarico corredato di raccordi e filtro ... alle

stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 401,68
Utili Impresa 10% euro -36,52
Spese Generali 15% euro -47,63
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,83

Prezzo Netto euro 314,70

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 21,200 10,00 212,00

Sommano le risorse euro 212,00

Resta manodopera euro 102,70 25,568

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.98 - Categorie: 007.007 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 401,68 1´606,72 410,80 25,568

41 Cordoni di pietra locale compatta, lucidabile, da decorazione e da  costruzione, tipo
043_PA "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia calcarea lucidabile, prevalentemente costituita da minerali

... trasporto a rifiuto del materiale di risulta,  pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al M.L., in opera.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,87
Utili Impresa 10% euro -4,35
Spese Generali 15% euro -5,68
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,34

Prezzo Netto euro 37,50

RISORSE:

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 259´117,49 56´948,38
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 259´117,49 56´948,38

MATERIALI:
0 MAT.03 * Cordone in pietra "breccia irpina" a sezione rettangolare di base cm.15 e altezza
cm.20, lunghezza a correre di min. cm.100 m 1,000 26,50 26,50
0 MAT.04 * Incidenza di materiali vari a corpo 0,153 10,00 1,53

Sommano le risorse euro 28,03

Resta manodopera euro 9,47 19,783

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.115 - Categorie: 008.004 212,70

SOMMANO ml 212,70 47,87 10´181,95 2´014,27 19,783

42 Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura, eseguito con piccoli mezzi
045.PA meccanici.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,39
Utili Impresa 10% euro -2,22
Spese Generali 15% euro -2,89
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,17

Prezzo Netto euro 19,11

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 1,500 10,00 15,00
TRASPORTI:
0 TRA.01 * Autocarro con ribaltabile portata q.li 80 q.le/Km 25,600 0,10 2,56

Sommano le risorse euro 17,56

Resta manodopera euro 1,55 6,355

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.126 - Categorie: 008.015 25,50

SOMMANO m³ 25,50 24,39 621,95 39,53 6,355

43 Montascale per il trasporto di persona con / senza sedia a rotelle, adatto ed omologato anche per
046.PA esterni, dislivello max piani uno, completo di n. 2 radiocomandi per la chiamata a ... ssiva / Doppia

barra di protezione integrale e motorizzata / Manovra a mano / Posti comando dotati di chiave
estraibile.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12´902,49
Utili Impresa 10% euro -1´172,95
Spese Generali 15% euro -1´529,94
Oneri Sicurezza 0,9% euro -90,98

Prezzo Netto euro 10´108,62

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 900,000 10,00 9´000,00

Sommano le risorse euro 9´000,00

Resta manodopera euro 1´108,62 8,592

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.139 - Categorie: 006.017 2,00

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 2,00 269´921,39 59´002,18
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 269´921,39 59´002,18

SOMMANO cadauno 2,00 12´902,49 25´804,98 2´217,24 8,592

44 Monitor 55" D-LED 60Hz stand alone h16, dim. 123,06 X 70,69 X 4,99 cm., Luminosità \
047.PA   candelaggio350 nit, RisoluzioneFull HD (1920X1080) 16:9.

Fornito in opera montato a parete su idonea staffa.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´890,09
Utili Impresa 10% euro -171,83
Spese Generali 15% euro -224,12
Oneri Sicurezza 0,9% euro -13,33

Prezzo Netto euro 1´480,81

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 140,000 10,00 1´400,00

Sommano le risorse euro 1´400,00

Resta manodopera euro 80,81 4,275

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.134 - Categorie: 006.017 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´890,09 1´890,09 80,81 4,275

45 Fornitura di display con schermo multi-touch screen da 32", tecnologia LED Full HD, dimensioni
048.PA L779 P78 H471 mm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2´018,10
Utili Impresa 10% euro -183,46
Spese Generali 15% euro -239,30
Oneri Sicurezza 0,9% euro -14,23

Prezzo Netto euro 1´581,11

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 150,000 10,00 1´500,00

Sommano le risorse euro 1´500,00

Resta manodopera euro 81,11 4,019

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.135 - Categorie: 006.017 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´018,10 2´018,10 81,11 4,019

46 Fornitura di Personal PC All in One, con monitor da 21,50"; RAM 4 GB; processore  Intel Core i5,
049.PA 64 bit: sistema operativo Windows 8.1 Professional, UPS Gruppo di continuità per PC con

potenza nominale 400 VA /  240 W, autonomia batteria 10 minuti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´126,05
Utili Impresa 10% euro -102,37
Spese Generali 15% euro -133,52
Oneri Sicurezza 0,9% euro -7,94

Prezzo Netto euro 882,22

RISORSE:

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 299´634,56 61´381,34
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 299´634,56 61´381,34

VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 79,000 10,00 790,00

Sommano le risorse euro 790,00

Resta manodopera euro 92,22 8,190

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.136 - Categorie: 006.017 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´126,05 3´378,15 276,66 8,190

47 Fornitura di stampante multifunzione laser colore, con funzione stampa, copia e scansione,
050.PA formato A4, wireless, Copia: Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI, Velocità di cop ...

copie: 25 - 400%, Massimo numero di copie: 99 copie.
Compreso trasporto, montaggio, configurazione, messa in funzione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 340,63
Utili Impresa 10% euro -30,97
Spese Generali 15% euro -40,39
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,40

Prezzo Netto euro 266,87

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 24,500 10,00 245,00

Sommano le risorse euro 245,00

Resta manodopera euro 21,87 6,420

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.137 - Categorie: 006.017 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 340,63 340,63 21,87 6,420

48 Fornitura di stampante multifunzione a colori Ink Jet A3 Wifi, con funzione di stampa,  copia e
051.PA scansione; formato A3..

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 391,83
Utili Impresa 10% euro -35,62
Spese Generali 15% euro -46,46
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,76

Prezzo Netto euro 306,99

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 28,500 10,00 285,00

Sommano le risorse euro 285,00

Resta manodopera euro 21,99 5,612

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.138 - Categorie: 006.017 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 391,83 783,66 43,98 5,612

49 Strato drenante continuo orizzontale o verticale, con impiego di pietrame calcareo di pezzatura da

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 304´137,00 61´723,85
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 304´137,00 61´723,85

052.PA mm. 40 a mm. 70, movimentato e posato in opera con mezzo meccanico o a mano se ne ... pato.
In opera ben compattato, compreso ogni onere per dare compiuto il lavoro, compresi gli oneri per
trasporto e noli.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,64
Utili Impresa 10% euro -1,60
Spese Generali 15% euro -2,09
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,12

Prezzo Netto euro 13,83

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT.215 * misto di fiume o di cava (tout-venant), pezzatura da mm.40 a 70 mc 1,000 8,05 8,05
TRASPORTI:
0 TRA.01 * Autocarro con ribaltabile portata q.li 80 q.le/Km 8,190 0,10 0,82

Sommano le risorse euro 8,87

Resta manodopera euro 4,96 28,118

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.106 - Categorie: 008.001 4,48

SOMMANO mc 4,48 17,64 79,03 22,22 28,118

50 Lampada SA a bandiera, plafone, sospensione, con pittogramma "Exit", lampada LED 5W.
053.PA Corpo: In tecnopolimero, Riflettore: In plexiglass trasparente con micro finitura studiata per ...

ORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione
secondo le norme EN60529.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 189,22
Utili Impresa 10% euro -17,20
Spese Generali 15% euro -22,44
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,33

Prezzo Netto euro 148,25

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 13,200 10,00 132,00

Sommano le risorse euro 132,00

Resta manodopera euro 16,25 8,588

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.169 - Categorie: 007.010 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 189,22 4´541,28 390,00 8,588

51 Lampada SE a plafone, incasso, lampada LED.
054.PA

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 189,22
Utili Impresa 10% euro -17,20
Spese Generali 15% euro -22,44
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,33

Prezzo Netto euro 148,25

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 308´757,31 62´136,07
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 308´757,31 62´136,07

0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 13,200 10,00 132,00

Sommano le risorse euro 132,00

Resta manodopera euro 16,25 8,588

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.170 - Categorie: 007.010 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 189,22 4´541,28 390,00 8,588

52 Armatura plafone STAGNA in policarbonato, 10W, dim. 690x92x97 mm.
055.PA Corpo lampada in policarbonato infrangibile, con un grado di protezione IP66, con struttura

rinforzata da nervatu ... a tot. 11/20/26.5W) vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione
rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 160,03
Utili Impresa 10% euro -14,55
Spese Generali 15% euro -18,98
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,13

Prezzo Netto euro 125,37

RISORSE:
VARIE:
0 MAT.52 * Armatura plafone STAGNA in policarbonato, 10W, dim. 690x92x97 mm. cadauno 1,000 107,00 107,00

Sommano le risorse euro 107,00

Resta manodopera euro 18,37 11,479

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.160 - Categorie: 007.010 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 160,03 2´080,39 238,81 11,479

53 Lampada d'emergenza STAGNA rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale
056.PA plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, s ...

limentazione ordinaria220 V c.a., 120' di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con
lampade LED 36 W, IP 55.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 262,02
Utili Impresa 10% euro -23,82
Spese Generali 15% euro -31,07
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,85

Prezzo Netto euro 205,28

RISORSE:
VARIE:
0 MAT.54 * Lampada d'emergenza STAGNA rettangolare LED 36 W, IP 55. cadauno 1,000 175,00 175,00

Sommano le risorse euro 175,00

Resta manodopera euro 30,28 11,556

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.171 - Categorie: 007.010 7,00

SOMMANO cad 7,00 262,02 1´834,14 211,96 11,556

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 317´213,12 62´976,84



Lavori di: Adeguamento funzionale di palazzo Mancini da destinarsi a sede del Centro di Documentazione su P.S.Mancini
pag. 23

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 317´213,12 62´976,84

54 Apparecchio da installazione a parete, con lampada LED, 29 lm, 6,5 W, dim. L120xH120xP130
057.PA mm.

CORPO lampada in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'os ... 3,5
(Ø 6÷12 mm). Classe di isolamento: CLASSE II.
Tecnologia LED di ultima generazione 3200K - 230V - 380 lm - CRI 80.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 225,07
Utili Impresa 10% euro -20,46
Spese Generali 15% euro -26,69
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,59

Prezzo Netto euro 176,33

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 16,000 10,00 160,00

Sommano le risorse euro 160,00

Resta manodopera euro 16,33 7,256

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.158 - Categorie: 007.010 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 225,07 1´125,35 81,65 7,256

55 Apparecchio da installazione a parete, con lampada LED, ad emissione doppia, 786 lm, 24 W,
058.PA dim. L290xH43xP105 mm.

CORPO lampada in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elev ... e LOOK L 290mm.
Classe di isolamento: CLASSE I.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K - 230V - 2016 lm - CRI 90.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 180,27
Utili Impresa 10% euro -16,39
Spese Generali 15% euro -21,38
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,27

Prezzo Netto euro 141,23

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 12,500 10,00 125,00

Sommano le risorse euro 125,00

Resta manodopera euro 16,23 9,003

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.159 - Categorie: 007.010 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 180,27 6´489,72 584,28 9,003

56 Apparecchio a sospensione con sorgenti LED, 3905 lm, 53 W, dim. L1381xH26xP165 mm.
059.PA CORPO in profilo di alluminio particolarmente sottile, con grado di protezione IP 20.

DIF ... rente, integrato all'interno del modulo.
Tecnologia LED di ultima generazione, 4000K. Efficienza luminosa: 73,68 lm/W.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 490,62
Utili Impresa 10% euro -44,60
Spese Generali 15% euro -58,18
Oneri Sicurezza 0,9% euro -3,46

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 324´828,19 63´642,77
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 324´828,19 63´642,77

Prezzo Netto euro 384,38

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 32,000 10,00 320,00

Sommano le risorse euro 320,00

Resta manodopera euro 64,38 13,122

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.161 - Categorie: 007.010 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 490,62 9´812,40 1´287,60 13,122

57 Binario elettrificato, dim. 3000 mm.
060.PA Costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori in rame secondo le norme EN

60570. I conduttori sono racchiusi in pro ... ttrica trifase 220/380V permette un carico complessivo
di 16 A che corrisponde a 10500 V/A suddivisibili sui 3 circuiti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 97,39
Utili Impresa 10% euro -8,85
Spese Generali 15% euro -11,55
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,69

Prezzo Netto euro 76,30

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 5,500 10,00 55,00

Sommano le risorse euro 55,00

Resta manodopera euro 21,30 21,871

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.162 - Categorie: 007.010 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 97,39 1´947,80 426,00 21,871

58 Proiettore orientabile con sorgenti LED, con Ottica wall-washer, 1456 lm, 39 W, dim. diam.123
061.PA L213xH245 mm.

CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplasti ... otto. Angolo di apertura
48° / 32°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K. Efficienza luminosa: 37,35 lm/W.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 350,76
Utili Impresa 10% euro -31,89
Spese Generali 15% euro -41,59
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,47

Prezzo Netto euro 274,81

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 24,500 10,00 245,00

Sommano le risorse euro 245,00

Resta manodopera euro 29,81 8,499

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 336´588,39 65´356,37
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R I P O R T O 336´588,39 65´356,37

voce n.163 - Categorie: 007.010 27,00

SOMMANO cadauno 27,00 350,76 9´470,52 804,87 8,499

59 Proiettore orientabile con sorgenti LED, 3897 lm, 50 W, dim. diam.142 L258xH293 mm.
062.PA CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazio ...

lo di apertura 48°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 4000K . Efficienza luminosa: 75,82 lm/W. Rendimento
78%.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 350,76
Utili Impresa 10% euro -31,89
Spese Generali 15% euro -41,59
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,47

Prezzo Netto euro 274,81

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 24,500 10,00 245,00

Sommano le risorse euro 245,00

Resta manodopera euro 29,81 8,499

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.164 - Categorie: 007.010 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 350,76 5´962,92 506,77 8,499

60 Proiettore spot orientabile con sorgenti LED, 1166 lm, 18 W, dim. diam.156 L215xH258 mm.
063.PA CORPO realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una ro ...

ertura 48°.
Tecnologia LED di ultima generazione, 3000K - CRI>90. Efficienza luminosa: 64,82 lm/W.
Rendimento 73%.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 373,33
Utili Impresa 10% euro -33,94
Spese Generali 15% euro -44,27
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,63

Prezzo Netto euro 292,49

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 26,000 10,00 260,00

Sommano le risorse euro 260,00

Resta manodopera euro 32,49 8,703

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.165 - Categorie: 007.010 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 373,33 9´333,25 812,25 8,703

61 Apparecchio lineare da installazione a terra, con lampada LED, 24 lm, 15 W, dim. L493xH93xP70
064.PA mm.

CORPO in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elev ... ampada
laterale senza rimuovere il diffusore. Classe di isolamento: CLASSE III.
Tecnologia LED di ultima generazione.

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 361´355,08 67´480,26
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R I P O R T O 361´355,08 67´480,26

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 324,80
Utili Impresa 10% euro -29,53
Spese Generali 15% euro -38,51
Oneri Sicurezza 0,9% euro -2,29

Prezzo Netto euro 254,47

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 23,000 10,00 230,00

Sommano le risorse euro 230,00

Resta manodopera euro 24,47 7,534

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.166 - Categorie: 007.010 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 324,80 2´598,40 195,76 7,534

62 Apparecchio lineare ad incasso, con lampada LED, da installarsi in alzata dei gradini, 67 lm, 8,3
065.PA W, dim. L130xH65xP50 mm.

CORPO in alluminio primario pressofuso EN AB-47100  ... di alimentazione . Classe di
isolamento: CLASSE I
Tecnologia LED di ultima generazione 3000K - 230V - 530lm - CRI 80

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 202,84
Utili Impresa 10% euro -18,44
Spese Generali 15% euro -24,05
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,43

Prezzo Netto euro 158,92

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 14,000 10,00 140,00

Sommano le risorse euro 140,00

Resta manodopera euro 18,92 9,328

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.167 - Categorie: 007.010 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 202,84 4´056,80 378,40 9,328

63 Apparecchio circolare ad incasso a terra,con lampada LED, 1000 lm, 14 W, dim. diam. 200 mm,
066.PA H 245 mm.

CORPO in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 a ... mente
l'apparecchio. Classe di isolamento: CLASSE I
Tecnologia LED di ultima generazione 3000K - 230V - 1470lm - CRI 90

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 582,23
Utili Impresa 10% euro -52,93
Spese Generali 15% euro -69,04
Oneri Sicurezza 0,9% euro -4,11

Prezzo Netto euro 456,15

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 41,000 10,00 410,00

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 368´010,28 68´054,42
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 368´010,28 68´054,42

Sommano le risorse euro 410,00

Resta manodopera euro 46,15 7,926

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.168 - Categorie: 007.010 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 582,23 1´164,46 92,30 7,926

64 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con
067.PA staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automa ... ai

radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto
portata operativa 12 m

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 151,29
Utili Impresa 10% euro -13,75
Spese Generali 15% euro -17,94
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,07

Prezzo Netto euro 118,53

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 10,500 10,00 105,00

Sommano le risorse euro 105,00

Resta manodopera euro 13,53 8,943

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.172 - Categorie: 007.011 22,00

SOMMANO cad 22,00 151,29 3´328,38 297,66 8,943

65 Impianto di ventilazione meccanica controllata, a doppio flusso, con recupero di calore (VMC), da
068.PA realizzarsi con unità di ventilazione meccanica centralizzata o, in alternativa, c ... e (MD).

In opera comprese le opere murarie, accessori e staffaggi e quant'altro occorrente per dare
compiuto il lavoro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22´402,74
Utili Impresa 10% euro -2´036,61
Spese Generali 15% euro -2´656,45
Oneri Sicurezza 0,9% euro -157,97

Prezzo Netto euro 17´551,71

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 1´388,000 10,00 13´880,00

Sommano le risorse euro 13´880,00

Resta manodopera euro 3´671,71 16,390

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.175 - Categorie: 007.014 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´402,74 22´402,74 3´671,71 16,390

66 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico integrato sulla copertura dell'edificio tipo

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 394´905,86 72´116,09
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 394´905,86 72´116,09

069.PA Techtile della REM o equivalente costituito da dei supporti sui quali installare mod ...  parere
preventivo che per il collaudo finale necessario per il rilascio della relativa autorizzazione al
funzionamento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19´603,25
Utili Impresa 10% euro -1´782,11
Spese Generali 15% euro -2´324,50
Oneri Sicurezza 0,9% euro -138,23

Prezzo Netto euro 15´358,41

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 1´289,977 10,00 12´899,77

Sommano le risorse euro 12´899,77

Resta manodopera euro 2´458,64 12,542

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.156 - Categorie: 007.012 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´603,25 19´603,25 2´458,64 12,542

67 Fornitura e posa in opera di staffe paraneve in rame. Nel prezzo si intendono compresi e
070.PA compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, ... l taglio, lo

sfrido, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,31
Utili Impresa 10% euro -0,48
Spese Generali 15% euro -0,63
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,04

Prezzo Netto euro 4,16

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 0,360 10,00 3,60

Sommano le risorse euro 3,60

Resta manodopera euro 0,56 10,546

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.62 - Categorie: 003 356,49

SOMMANO cadauno 356,49 5,31 1´892,96 199,63 10,546

68 Onduline sottocoppo delle dimensioni di cm. 95 x 200 fissate sul piano di sottofondo con chiodi o
071.PA tasselli ad espansione della lunghezza idonea a garantire un adeguato fissaggio ne ... ni laterali e

longitudinali , oneri per la sicurezza e quanto altro occorre per dare compiuto il lavoro a regola
d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,29
Utili Impresa 10% euro -2,30
Spese Generali 15% euro -3,00
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,18

Prezzo Netto euro 19,81

RISORSE:

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 416´402,07 74´774,36
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 416´402,07 74´774,36

MATERIALI:
0 MAT.COP.01 * Lastra sottotegola monostrato ondulata, a base di fibre organiche bitumate e
resinate, di spessore 2.5 mm,. resistenza alla compressione >2.000 kg/mq, peso 3,3 kg/
mq.,dimensioni di cm. 95 x 200. m2 1,000 8,90 8,90
0 MAT.Fer01 * Vit,i fissaggi, zanche, ecc. a corpo 5,800 0,26 1,51

Sommano le risorse euro 10,41

Resta manodopera euro 9,40 37,169

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.60 - Categorie: 003 118,83

SOMMANO m2 118,83 25,29 3´005,21 1´117,00 37,169

69 Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame, completi di chiodi in rame e quanto altro necessario
072.PA per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,59
Utili Impresa 10% euro -0,42
Spese Generali 15% euro -0,54
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,03

Prezzo Netto euro 3,60

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 0,304 10,00 3,04

Sommano le risorse euro 3,04

Resta manodopera euro 0,56 12,200

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.61 - Categorie: 003 712,98

SOMMANO cadauno 712,98 4,59 3´272,58 399,27 12,200

70 Rimontaggio di manto di copertura di tetti in coppi in argilla, a qualsiasi altezza e di qualsiasi
073.PA pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei ma ... ti e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con sostituzione del 30% di
coppi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,34
Utili Impresa 10% euro -2,21
Spese Generali 15% euro -2,89
Oneri Sicurezza 0,9% euro -0,17

Prezzo Netto euro 19,07

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 1,200 10,00 12,00

Sommano le risorse euro 12,00

Resta manodopera euro 7,07 29,047

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.59 - Categorie: 003 118,83

SOMMANO mq 118,83 24,34 2´892,32 840,13 29,047

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 425´572,18 77´130,76
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 425´572,18 77´130,76

71 Revisione dell'impianto termico esistente, con esecuzione delle seguenti lavorazioni:
074.PA - sostituzione e/o integrazione di collettore esistente;

- rimozione di tubazioni esistenti; ... ccorrente, i ripristini e quant'altro necessario per dare
l'impianto perfettamente funzionante in tutti gli ambienti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3´002,27
Utili Impresa 10% euro -272,93
Spese Generali 15% euro -356,00
Oneri Sicurezza 0,9% euro -21,17

Prezzo Netto euro 2´352,17

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 31,000 10,00 310,00

Sommano le risorse euro 310,00

Resta manodopera euro 2´042,17 68,021

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.176 - Categorie: 007.008 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´002,27 3´002,27 2´042,17 68,021

72 Sistema di videosorveglianza esterno costituito dai seguenti elementi:
075.PA - n. 4Telecamera dome 360° day&night Super Dynamic III CCD 1/4" a scansione progressiva,

768x494 pixels.
S ... nzione ed il collaudo della stessa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10´782,00
Utili Impresa 10% euro -980,18
Spese Generali 15% euro -1´278,50
Oneri Sicurezza 0,9% euro -76,03

Prezzo Netto euro 8´447,29

RISORSE:
MATERIALI:
0 MAT.00 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 6,400 10,00 64,00
0 MAT.26 * Telecamera dome 360° day&night Super Dynamic III CCD 1/4" a scansione
progressiva, 768x494 pixels.
Sensibilità: 0,5Lux colori e 0,04lux b/n (SENS UP OFF; AGC HIGH). Ottica autoiris zoom
motorizzato 30x (3.8-114mm). Zoom digitale 10x. Pixel Based 128x Dynamic Range.
Commutazione colori B/N meccanica: automatica, manuale, esterna. Auto Image Stabilizer. cene
Change Detection. Auto tracking. Controllo guadagno AGC. 8 zone Privacy. Riduttore rumore
digitale. Rapporto s/r 50dB. Digital Motion Detector. Shutter elettronico. Guadagno elettr. max
32x. Bilanc. bianco ATW/AWC. 256 Preset. Velocità pan max. 400°/s-min. 0.065°/s . 3in/1out
allarmi, 1 contatti aux pilotabili. 4 Patrol. Corpo camera IP66 climatizzato. Connettori per il
collegamento di microfono esterno ed altoparlante. Audio bidirezionale via rete (modalità
parlaascolta). Web server integrato. Compressione JPEG/MPEG4, Dual Streaming. Risol. max
x480 pixels. Max 30fps. Slot per registrazione su mini SDCard. Protoc. supportati TCP/IP, UDP/
IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, SNMP. Aliment. 220Va cadauno 4,000 1´520,00 6´080,00
0 MAT.27 * Sistema di videoregistrazione digitale per network camera. Registra via rete fino ad
un massimo 16 telecamere rientranti in un flusso dati fino a max 50Mpbs. Audio registrabile con
possibilità di playback.
Capacità di memoria espandibile da 160GB (integrati) ad 320GB a bordo macchina. Hard disk S-
ATA Segate in cartuccia estraibili. Gestione e programmazione tramite browser Internet Explorer
o software WV-AS65. Gestione allarmi da telecamera o da contatti esterni. Compatibile con
camere e web server AXIS (vedi lista sul manuale) Alimentazione 220Vac 50Hz. cadauno 1,000 1´750,00 1´750,00
0 MAT.28 * Router per collegamento a linea ADSL cadauno 1,000 140,00 140,00

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 428´574,45 79´172,93
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 428´574,45 79´172,93

Sommano le risorse euro 8´034,00

Resta manodopera euro 413,29 3,833

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.177 - Categorie: 007.011 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´782,00 10´782,00 413,29 3,833

73 Parete vetrata con porta ad anta a libro, dim. 350x295 cm., costituita da:
076.PA - lastra di vetro di sicurezza stratificato, di spessore 10/11 mm., tagliata a misura, di qualsiasi

dime ... do i disegni progettuali allegati e le disposizioni della direzione dei lavori; in conformità a
campionatura approvata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3´277,98
Utili Impresa 10% euro -298,00
Spese Generali 15% euro -388,69
Oneri Sicurezza 0,9% euro -23,11

Prezzo Netto euro 2´568,18

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 120,000 10,00 1´200,00
MATERIALI:
0 MAT 000 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali a corpo 70,000 10,00 700,00
VARIE:
0 MAT.000 * Incidenza di materiali vari a corpo 5,000 10,00 50,00

Sommano le risorse euro 1´950,00

Resta manodopera euro 618,18 18,859

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.146 - Categorie: 004 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´277,98 3´277,98 618,18 18,859

74 Liste in economia per mano d'opera fino alla concorrenza di Euro 12.000,00.
077.PA

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11´970,19
Utili Impresa 10% euro -1´088,20
Spese Generali 15% euro -1´419,39
Oneri Sicurezza 0,9% euro -84,40

Prezzo Netto euro 9´378,20

RISORSE:

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 9´378,20 78,346

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.178 - Categorie: 009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 11´970,19 11´970,19 9´378,20 78,346

75 Liste in economia per forniture fino alla concorrenza di Euro 7.000,00.
078.PA

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 454´604,62 89´582,60
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incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 454´604,62 89´582,60

Prezzo Voce euro 6´951,37
Utili Impresa 10% euro -631,94
Spese Generali 15% euro -824,27
Oneri Sicurezza 0,9% euro -49,02

Prezzo Netto euro 5´446,14

RISORSE:
VARIE:
0 MAT 001 * fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali: a corpo 543,000 10,00 5´430,00

Sommano le risorse euro 5´430,00

Resta manodopera euro 16,14 0,232

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.179 - Categorie: 009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´951,37 6´951,37 16,14 0,232

76 Liste in economia per noli e trasporti fino alla concorrenza di Euro 1700,00.
079.PA

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´766,88
Utili Impresa 10% euro -160,63
Spese Generali 15% euro -209,51
Oneri Sicurezza 0,9% euro -12,46

Prezzo Netto euro 1´384,28

RISORSE:
TRASPORTI:
0 TRA.01 * Autocarro con ribaltabile portata q.li 80 q.le/Km 3´000,000 0,10 300,00
VARIE:
0 NO 01 * Idropulitrice ad acqua h 32,000 8,90 284,80
0 NO 02 * Escavatore cingolato h 2,000 103,45 206,90
0 NO 03 * Betoniera elettrica fino a 500 litri h 8,000 25,68 205,44
0 NO 04 * Martello perforatore h 4,000 49,93 199,72
0 NO 05 * Martello demolitore h 4,000 45,83 183,32

Sommano le risorse euro 1´380,18

Resta manodopera euro 4,10 0,232

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.180 - Categorie: 009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´766,88 1´766,88 4,10 0,232

77 SEGNALETICA INTERNA su SUPPORTO in PEXI-GLASS o FOREX.
080.PA Fornitura e posa in opera di sistema di segnaletica modulare standardizzato costituito da supporto

in lastre di pexiglass di ... , si riferisce allo sviluppo delle dimensioni di ciascun supporto, ed è
comprensivo dell'onere di montaggio alla parete.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 244,30
Utili Impresa 10% euro -22,21
Spese Generali 15% euro -28,97
Oneri Sicurezza 0,9% euro -1,72

Prezzo Netto euro 191,40

RISORSE:
VARIE:
pannello informativo come sopra descritto mq. 1,000 135,10 135,10

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 463´322,87 89´602,84
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R I P O R T O 463´322,87 89´602,84

tasselli, viti, borchie, ecc... - incidenza / mq. mq. 1,000 1,53 1,53

Sommano le risorse euro 136,63

Resta manodopera euro 54,77 22,419

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.181 - Categorie: 006.016 4,00

SOMMANO m2 4,00 244,30 977,20 219,08 22,419

78 Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: Smontaggio
A.09.002.a della ferramenta e serramenta esistente;carteggiatura critica degli strati  di pi ... tare  a nudo il

metallo,  trattamento con  convertitore di  ruggine e rimontaggio in opera.   Per infissi  con  scuretti
voce n.147 - Categorie: 004 26,90

SOMMANO mq 26,90 184,08 4´951,75 2´412,99 48,730

79 Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: -Smontaggio
A.09.003.a della ferramenta  e  serramenta;  scartavetratura  delle  pitture;  consolidamento  e  r ... tamento

con  convertitore  di  ruggine;  rimontaggio  delle  ferramenta e serramenta; rimontaggio in opera
dell'infisso
voce n.148 - Categorie: 004 4,05

SOMMANO mq 4,05 224,66 909,87 349,85 38,450

80 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli
A.11.014.b morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della  ... cazione di

compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio).  in
fascia media
voce n.92 - Categorie: 003 4,10

SOMMANO mq 4,10 122,11 500,65 350,46 70,000

81 Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
C.01.040.010 idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle nor ... dature e ogni altro
.a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 20 mm, spessore 3,4

mm
voce n.155 - Categorie: 007.007 25,00

SOMMANO m 25,00 9,88 247,00 80,67 32,660

82 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e posta in opera, per linee
C.01.090.030 con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, ... ltresì, ogni onere e
.g magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9

mm
voce n.94 - Categorie: 007.008 25,00

SOMMANO m 25,00 24,70 617,50 122,64 19,860

83 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e
C.03.010.010 innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di casset ...  i fori e
.b ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 3+3 da 3/4"

x 12 mm
voce n.153 - Categorie: 007.007 2,00

SOMMANO cad 2,00 127,15 254,30 71,69 28,190

84 Isolamento, fornito e posto in opera, per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC
C.05.010.055 densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente d ... tero per dare
.e il lavoro finito a perfetta regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 471´781,14 93´210,22
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R I P O R T O 471´781,14 93´210,22

1"1/2
voce n.95 - Categorie: 007.008 25,00

SOMMANO m 25,00 8,97 224,25 64,97 28,970

85 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
E.01.015.010 fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere
.a e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3

mc)
voce n.23 - Categorie: 002 84,10

SOMMANO mc 84,10 4,66 391,91 89,04 22,720

86 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
E.01.020.020 sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo  ... ogni onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3

mc)
voce n.22 - Categorie: 002 4,72

SOMMANO mc 4,72 121,97 575,70 449,68 78,110

87 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,
E.01.040.020 scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni
.b onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

cave
voce n.141 - Categorie: 007.008 1,04

SOMMANO mc 1,04 32,21 33,50 10,44 31,160

88 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
E.01.050.015 demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli
.a oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

voce n.26 - Categorie: 002 157,44

SOMMANO mc 157,44 30,90 4´864,90 1´106,28 22,740

89 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
E.01.050.030 demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
.a voce n.24 - Categorie: 002 69,28

SOMMANO mc 69,28 44,44 3´078,80 2´433,49 79,040

90 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il
E.01.050.040 carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il
.a funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso

voce n.25 - Categorie: 002 34,64

SOMMANO mc 34,64 41,60 1´441,02 608,40 42,220

91 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D
E.03.010.010 max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o
.c necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.

Classe di resistenza C20/25
voce n.113 - Categorie: 008.001 21,81

SOMMANO mc 21,81 115,71 2´523,64 235,46 9,330

92 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.030 massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
.a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di

esposizione XC1 - XC2

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 484´914,86 98´207,98
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R I P O R T O 484´914,86 98´207,98

voce n.48 - Categorie: 005.002 6,83
voce n.111 - Categorie: 008.001 0,96

SOMMANO mc 7,79 130,56 1´017,06 117,77 11,580

93 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e
.b misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture

in elevazione
voce n.47 - Categorie: 005.002 0,90
voce n.110 - Categorie: 008.001 13,04

SOMMANO mq 13,94 30,17 420,57 254,15 60,430

94 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
.a quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

voce n.112 - Categorie: 008.001 57,60

SOMMANO kg 57,60 1,43 82,37 25,09 30,460

95 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
.b quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete

elettrosaldata
voce n.49 - Categorie: 005.002 305,47
voce n.114 - Categorie: 008.001 321,52

SOMMANO kg 626,99 1,54 965,56 259,83 26,910

96 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di
E.07.020.010 impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per sp ...
.a medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte In argilla espansa
voce n.53 - Categorie: 005.004 66,18

SOMMANO mq 66,18 21,06 1´393,75 350,25 25,130

97 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un
E.08.080.010 peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano
.c di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm -

REI 180
voce n.52 - Categorie: 005.002 46,94

SOMMANO mq 46,94 37,18 1´745,23 929,86 53,280

98 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie
E.11.070.020 pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri  ...  di appoggio,
.g e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro

100 mm
voce n.64 - Categorie: 003 24,10

SOMMANO m 24,10 44,58 1´074,38 116,78 10,870

99 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati,
E.11.070.030 compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... e e
.g magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo:

In rame da 8/10
voce n.63 - Categorie: 003 60,70

SOMMANO mq 60,70 72,63 4´408,64 534,33 12,120

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 496´022,42 100´796,04
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R I P O R T O 496´022,42 100´796,04

100 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di
E.12.070.060 cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro
.a compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro

voce n.46 - Categorie: 003 7,77

SOMMANO mq 7,77 36,28 281,90 85,53 30,340

101 Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di
E.12.070.080 granulometria 14 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato fi ... re,
.a ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Strato di zavorramento con

ghiaia tonda di fiume
voce n.108 - Categorie: 008.001 22,40

SOMMANO mq 22,40 46,72 1´046,53 483,71 46,220

102 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in
E.12.070.090 polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... d alta densità
.a a forma semisferica e con profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di strutture

interrate
voce n.31 - Categorie: 003 18,40

SOMMANO mq 18,40 6,90 126,96 30,38 23,930

103 Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e
E.13.000.010 cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli
.e eventuali incastri a muro, nonché‚ ogni onere e magistero Di lastre di marmo

voce n.149 - Categorie: 005.004 37,68

SOMMANO mq 37,68 39,06 1´471,78 1´036,72 70,440

104 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20
E.13.030.010 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di ... agistero
.a per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore

8÷10 mm
voce n.56 - Categorie: 005.004 28,63

SOMMANO mq 28,63 36,76 1´052,44 393,93 37,430

105 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su
E.13.040.010 sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello  ...  ed
.a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm,

in pasta rossa
voce n.54 - Categorie: 005.004 66,18

SOMMANO mq 66,18 46,92 3´105,17 1´274,67 41,050

106 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e
E.14.030.030 travertini
.a voce n.35 - Categorie: 003 5,49

voce n.86 - Categorie: 005.004 36,10
voce n.118 - Categorie: 008.004 30,36

SOMMANO mq 71,95 38,77 2´789,51 1´083,16 38,830

107 Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm),
E.14.030.040 lisciato a mola per pietre tenere e marmi
.a voce n.91 - Categorie: 005.004 44,80

voce n.119 - Categorie: 008.004 5,30

SOMMANO m 50,10 5,68 284,56 225,00 79,070

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 506´181,27 105´409,14
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108 Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere
E.14.030.085 e marmi
.a voce n.87 - Categorie: 005.004 9,70

SOMMANO m 9,70 28,41 275,58 217,82 79,040

109 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima
E.15.020.010 scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo  ... ra finale e
.e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm,

bianche
voce n.55 - Categorie: 005.004 125,06

SOMMANO mq 125,06 37,00 4´627,22 2´064,67 44,620

110 "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo
E.15.080.040 collante" "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con
.a idoneo collante"

voce n.57 - Categorie: 005.004 6,67

SOMMANO mq 6,67 8,53 56,90 13,03 22,910

111 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla
E.17.010.020 struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... gistero per dare
.b il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15

mm
voce n.152 - Categorie: 005.003 47,10

SOMMANO mq 47,10 28,69 1´351,30 622,00 46,030

112 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso
E.18.045.010 ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm
.d voce n.71 - Categorie: 004 60,00

SOMMANO m 60,00 15,19 911,40 514,76 56,480

113 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera
E.18.055.010 compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale Con attuatore
.b voce n.69 - Categorie: 004 6,00

SOMMANO cad 6,00 172,77 1´036,62 29,75 2,870

114 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in
E.18.075.045 opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna
.b voce n.74 - Categorie: 004 2,00

SOMMANO cad 2,00 175,97 351,94 34,95 9,930

115 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
E.19.010.070 quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... uggine e ogni altro
.c onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici

voce n.88 - Categorie: 005.006 192,10
voce n.123 - Categorie: 008.006 50,50

SOMMANO kg 242,60 5,80 1´407,08 333,76 23,720

116 Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completo della ferramenta
E.19.030.040 occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti i ... e magistero per
.a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati

voce n.70 - Categorie: 004 94,50

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 94,50 516´199,31 109´239,88
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R I P O R T O 94,50 516´199,31 109´239,88

SOMMANO kg 94,50 6,02 568,89 200,08 35,170

117 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione
E.19.040.030 in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...
.b lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per

strutture leggere
voce n.89 - Categorie: 005.006 192,10
voce n.124 - Categorie: 008.006 50,50

SOMMANO kg 242,60 1,08 262,01 0,03 0,010

118 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle
E.21.010.005 superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di
.b appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco

sintetico
voce n.142 - Categorie: 005.005 1´299,19

SOMMANO mq 1´299,19 9,49 12´329,31 6´876,06 55,770

119 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita
E.21.020.050 a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e
.a quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta

copertura
voce n.45 - Categorie: 003 49,57
voce n.144 - Categorie: 005.005 1´299,19

SOMMANO mq 1´348,76 10,74 14´485,68 7´564,42 52,220

120 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro
E.21.050.030 lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
.b voce n.90 - Categorie: 005.006 176,20

voce n.125 - Categorie: 008.006 561,00

SOMMANO m 737,20 3,19 2´351,67 1´786,32 75,960

121 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
I.01.010.015. con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ... ltro onere e magistero
a per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti

voce n.99 - Categorie: 007.007 5,00

SOMMANO cad 5,00 77,08 385,40 138,90 36,040

122 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con
I.01.010.040. rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ...  onere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti
voce n.100 - Categorie: 007.007 10,00

SOMMANO cad 10,00 65,08 650,80 282,32 43,380

123 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera
I.01.010.045. all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle
a apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per

ambienti civili
voce n.101 - Categorie: 007.007 10,00

SOMMANO cad 10,00 52,98 529,80 331,60 62,590

124 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm
I.01.030.080. fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme  ... ere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia

A   R I P O R T A R E 547´762,87 126´419,61
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persone disabili
voce n.96 - Categorie: 007.007 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´977,66 2´977,66 537,77 18,060

125 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera,
I.03.010.010. con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e
g ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110

mm
voce n.102 - Categorie: 007.007 40,00

SOMMANO m 40,00 13,75 550,00 218,68 39,760

126 Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la
I.03.010.050. trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, fornito e posto i ... arte. Il costo
h è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno

110 mm
voce n.103 - Categorie: 007.007 40,00

SOMMANO m 40,00 16,03 641,20 218,65 34,100

127 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, forniti e posti in
M.07.010.010 opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di ... o e ogni altro
.c onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento

900 mm
voce n.154 - Categorie: 007.008 16,00

SOMMANO cad 16,00 25,90 414,40 2,15 0,520

128 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.035 fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro
.a finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o

frazione
voce n.1 - Categorie: 001 1´056,00

SOMMANO mq 1´056,00 24,46 25´829,76 9´298,71 36,000

129 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.035 fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... ito a perfetta
.b regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il

1°mese
voce n.2 - Categorie: 001 5´280,00

SOMMANO mq/30gg 5´280,00 1,99 10´507,20 5´811,53 55,310

130 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura
R.02.015.010 di vecchie tinteggiature
.a voce n.12 - Categorie: 002 1´239,02

SOMMANO mq 1´239,02 2,78 3´444,48 2´727,34 79,180

131 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
R.02.015.040 non inferiore a 20÷30 atm Con acqua
.a voce n.27 - Categorie: 003 825,81

SOMMANO mq 825,81 8,35 6´895,51 5´453,66 79,090

132 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
R.02.015.040 non inferiore a 20÷30 atm Con sabbia micronizzata
.b voce n.28 - Categorie: 003 58,27

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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R I P O R T O 58,27 599´023,08 150´688,10

SOMMANO mq 58,27 10,90 635,14 340,69 53,640

133 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a
R.02.020.010 mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura
.b in pietrame

voce n.16 - Categorie: 002 0,43

SOMMANO mc 0,43 139,23 59,87 47,33 79,050

134 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
R.02.020.030 materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm
.b voce n.11 - Categorie: 002 34,94

SOMMANO mq 34,94 8,26 288,60 192,27 66,620

135 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa
R.02.025.010 l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... asporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino

a 3 m²
voce n.5 - Categorie: 002 15,01

SOMMANO mq 15,01 9,01 135,24 99,12 73,290

136 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
R.02.025.030 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino

a 3 m²
voce n.7 - Categorie: 002 35,59

SOMMANO mq 35,59 7,26 258,38 186,06 72,010

137 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.050 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... orto e
.b accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da

3,01 a 5 m²
voce n.6 - Categorie: 002 3,08

SOMMANO mq 3,08 7,06 21,74 15,59 71,710

138 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata,
R.02.025.060 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... asporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino

a 3 m²
voce n.4 - Categorie: 002 13,22

SOMMANO mq 13,22 8,32 109,99 80,03 72,760

139 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque
R.02.040.010 mezzo Muratura di mattoni
.c voce n.15 - Categorie: 002 3,15

SOMMANO mc 3,15 355,85 1´120,93 504,75 45,030

140 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
R.02.045.010 murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a voce n.13 - Categorie: 002 6,00

SOMMANO cad 6,00 6,95 41,70 33,02 79,180

141 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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R.02.050.010 anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a voce n.3 - Categorie: 002 825,81

SOMMANO mq 825,81 5,07 4´186,86 3´308,04 79,010

142 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di
R.02.055.010 adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W
.a Rimozione di caldaia murale

voce n.14 - Categorie: 002 2,00

SOMMANO cad 2,00 18,09 36,18 28,61 79,090

143 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee
R.02.060.022 e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi
.a l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a

10 cm
voce n.21 - Categorie: 002 81,47

SOMMANO mq 81,47 14,15 1´152,80 538,01 46,670

144 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di
R.02.060.032 rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
.a voce n.10 - Categorie: 002 44,31

SOMMANO mq 44,31 6,26 277,38 219,46 79,120

145 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a
R.02.060.040 mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.a voce n.9 - Categorie: 002 43,79

SOMMANO mq 43,79 8,35 365,65 289,19 79,090

146 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso,
R.02.060.045 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica
.a controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di

maiolica o marmo
voce n.8 - Categorie: 002 57,30

SOMMANO m 57,30 1,40 80,22 63,06 78,610

147 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con
R.02.060.050 eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
.a voce n.20 - Categorie: 002 35,00

SOMMANO mq 35,00 10,44 365,40 288,92 79,070

148 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile
R.02.090.030 e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Tegole e coppi in laterizio
.c voce n.17 - Categorie: 002 118,83

SOMMANO mq 118,83 9,04 1´074,22 850,14 79,140

149 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il
R.02.090.060 calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali
.a di gronda in lamiera o pvc

voce n.18 - Categorie: 002 41,80

SOMMANO m 41,80 5,58 233,24 184,03 78,900

150 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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R.05.030.010 comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ...
.b magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di

murature: In mattoni pieni
voce n.50 - Categorie: 005.002 5,45

SOMMANO mc 5,45 460,45 2´509,45 1´490,36 59,390

151 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di
R.05.030.020 mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimen ... ature
.d provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a 1,60 m spessori fino a 60 cm

con IPE 180
voce n.51 - Categorie: 005.002 2,00

SOMMANO cad 2,00 714,47 1´428,94 880,51 61,620

152 Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte
R.05.030.030 ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, success ...
.a istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Revisione di paramento murario in mattoncini

realizzati a mano
voce n.40 - Categorie: 003 8,50

SOMMANO mq 8,50 118,98 1´011,33 750,61 74,220

153 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura
R.05.030.040 delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ...
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra

non recuperabili
voce n.41 - Categorie: 003 359,07

SOMMANO mq 359,07 75,01 26´933,84 19´807,15 73,540

154 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di
R.05.030.042 sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione  ... o per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sull'intera superficie Cornici

marcapiano
voce n.43 - Categorie: 003 17,12

SOMMANO m 17,12 36,49 624,71 471,03 75,400

155 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di
R.05.030.042 sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione  ... o per dare il
.b lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sull'intera superficie Mostre di

finestre
voce n.42 - Categorie: 003 9,72

SOMMANO m 9,72 43,44 422,24 320,94 76,010

156 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
U.02.040.022 interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica ... oni, esclusi
.a la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

DE 110 mm
voce n.150 - Categorie: 005.004 15,00

SOMMANO m 15,00 8,11 121,65 41,28 33,930

157 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
U.04.010.010 tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... vibranti
.b e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti

eseguito a mano
voce n.140 - Categorie: 007.008 0,78

SOMMANO mc 0,78 58,39 45,54 15,62 34,300

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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158 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.04.020.020 con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo
.c cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

40x40x40 cm
voce n.151 - Categorie: 005.004 2,00

SOMMANO cad 2,00 51,02 102,04 55,03 53,930

159 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia,
U.05.010.032 compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committe ... magistero
.d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i

5 cm
voce n.19 - Categorie: 002 37,68

SOMMANO mq 37,68 12,06 454,42 358,99 79,000

160 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non
U.05.020.040 tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema del ... N;
.a permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di strati a

diversa granulometria
voce n.107 - Categorie: 008.001 50,40

SOMMANO mq 50,40 2,85 143,64 53,35 37,140

161 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
U.05.020.080 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte,
.a misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

legante naturale
voce n.109 - Categorie: 008.001 40,20

SOMMANO mc 40,20 21,24 853,85 16,82 1,970

162 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Platanus orientalis
U.07.010.082 voce n.128 - Categorie: 008.015 5,00
.c

SOMMANO cad 5,00 86,33 431,65 146,07 33,840

163 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Magnolia stellata
U.07.010.085 voce n.129 - Categorie: 008.015 7,00
.e

SOMMANO cad 7,00 17,99 125,93 99,57 79,070

164 "Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa
U.07.015.045 irrigazione:" Per superfici fino a 500 m²
.a voce n.127 - Categorie: 008.015 205,00

SOMMANO mq 205,00 10,89 2´232,45 125,46 5,620

165 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15
U.11.070.050 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata ... m e diametro 4-
.a 6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato. Viminata per stabilizzazione di

scarpate
voce n.173 - Categorie: 008.015 40,00

SOMMANO mq 40,00 27,76 1´110,40 449,16 40,450

166 Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in
U.11.080.020 erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita media ... pera si
.a prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Realizzazione di grata in legno a

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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maglie quadrate
voce n.174 - Categorie: 008.015 25,00

SOMMANO mq 25,00 155,19 3´879,75 2´383,33 61,430

Parziale LAVORI A MISURA euro 651´898,45 185´421,70 28,443

T O T A L E   euro 651´898,45 185´421,70 28,443

COMMITTENTE: Comune di Castel Baronia
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 651´898,45 185´421,70 28,443

M:001 Opere provvisionali euro 36´336,96 15´110,24 41,584
M:002 Opere propedeutiche euro 24´059,63 14´700,85 61,102
M:003 Coibentazioni e impermeabilizzazioni euro 136´284,45 48´625,71 35,680
M:004 Serramenti euro 57´836,82 12´283,04 21,237
M:005 Finiture connesse all'adeguamento funzionale euro 75´945,51 33´113,04 43,601

M:005.002      Opere edili euro 8´479,18 3´783,75 44,624
M:005.003      Intonaci e cartongessi euro 1´747,74 660,64 37,800
M:005.004      Pavimenti e rivestimenti euro 34´161,36 12´853,53 37,626
M:005.005      Pitture e tinteggiature euro 29´673,50 15´123,87 50,968
M:005.006      Opere in ferro euro 1´883,73 691,25 36,696

M:006 Arredi e attrezzature euro 78´298,33 8´740,69 11,163

M:006.016      Arredi euro 40´932,45 5´800,90 14,172
M:006.017      Attrezzature euro 37´365,88 2´939,79 7,868

M:007 Impianti tecnologici euro 174´986,83 28´258,03 16,149

M:007.007      Impianto idrico-sanitario euro 9´707,08 2´611,60 26,904
M:007.008      Impianto termico euro 26´384,72 5´231,19 19,827
M:007.009      Impianto elettrico euro 10´279,29 4´829,46 46,982
M:007.010      Impianto illuminotecnico euro 64´958,71 6´400,65 9,853
M:007.011      Impianto antintrusione euro 17´668,25 2´754,41 15,590
M:007.012      Impianto fotovoltaico euro 19´603,25 2´458,64 12,542
M:007.013      Impianto solare termico euro 3´982,79 300,37 7,542
M:007.014      Impianto VMC euro 22´402,74 3´671,71 16,390

M:008 Sistemazioni esterne euro 47´461,48 15´191,66 32,008

M:008.001      Opere di sottofondo euro 5´742,96 1´222,14 21,281
M:008.004      Pavimenti e rivestimenti euro 31´179,36 9´297,54 29,820
M:008.006      Opere in ferro euro 2´137,03 1´428,86 66,862
M:008.015      Opere a verde euro 8´402,13 3´243,12 38,599

M:009 Liste in economia euro 20´688,44 9´398,44 45,428

TOTALE  euro 651´898,45 185´421,70 28,443

     Data, __________
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